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RECTORIA
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CRONOGRAMA

Publicacion del Pliego Definitivo:

07 de Septiembre de 2010

Visita obligatoria:

09 de Septiembre de 2010. 2:15 p.m. en
la Granja Tunguavita de la UPTC.

Observaciones al Pliego

13 de Septiembre de 2010. Hasta las 5:00
p.m. (Direccién Administrativa y Financiera,
3er piso Edificio Administrativo).

Respuestas a las observaciones al pliego

16 de Septiembre de 2010. Pagina web
www.uptc.edu.co

Entrega de Propuestas

20 de Septiembre de 2010. hasta las
10:30 a.m. (Direccién Administrativa y
Financiera, 3er piso Edificio Administrativo
DAF).

Evaluacién de las Propuestas

Del 20 de septiembre de 2010 y hasta el
22 de Septiembre de 2010.

Publicacion de resultados:

23 de Septiembre de 2010. Pagina Web
de la UPTC.

Plazo para subsanar documentos

24 de Septiembre de 2010. hasta las 6:00
p.m. (Oficina Direccion Administrativa y
Financiera, Edificio Administrativo Piso 3).

Observaciones a los resultados

24 de Septiembre de 2010. hasta las 10:00
a.m. (Oficina Direccion Administrativa y
Financiera, Edificio Administrativo Piso 3)

Plazo para resolver observaciones:

28 de Septiembre de 2010. Pagina web
www.uptc.edu.co.

Recomendacion de la Junta de
Licitaciones y Contratos

30 de Septiembre de 2010

Adjudicacién

04 de Octubre de 2010

Suscripcion del Contrato

Cinco (05) dias después de adjudicado

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 articulo 20 del Decreto 2153 de
1992 la hora Oficial que regira la presente Licitacion Privada, sera la sefalada en el reloj
se encuentra ajustado a lo sefalado por la
Superintendencia de Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal para

de la Direccidon Administrativa, el cual

Colombia.



http://www.uptc.edu.co/

LICITACION PRIVADA No. 016 DE 2010

TITULO PRIMERO.- CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION

CAPITULO PRIMERO.- REGIMEN JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE SELECCION

Mediante el presente proceso de seleccion, LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, requiere contratar la “CONSTRUCCION
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS GRANJA TUNGUAVITA (ETAPA 1)” en
los términos que se sefalan dentro del presente pliego y de acuerdo con las
condiciones generales de contratacion establecidos en el Acuerdo 037 del 2001.

1.2. REGIMEN JURIDICO

La Licitacion Privada y el contrato que se firme en desarrollo de la misma, estan
sujetos a las normas de derecho privado segun lo establece el Capitulo VI del
Titulo Il de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 037 de 2001.

Con la sola presentacion de la propuesta el oferente declarara expresamente que
no esta impedido para contratar con la Universidad de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo 037 de 2001.

Podran participar las personas naturales o juridicas que cumplan con las
exigencias establecidas por la Universidad, a_excepcién de aquellas que se

encuentren impedidas para contratar por haber incumplido contratos

anteriores con la Universidad.

En ningun caso se podra participar con mas de una Propuesta, ya sea
individualmente o en consorcio y/o unién temporal.

El nimero minimo de PROPUESTAS, para que haya pluralidad, es de dos (2). (art
33 del acuerdo 037 de 2001).

CAPITULO SEGUNDO.- INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE
SELECCION.

2.1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE SELECCION.

* Analisis de Conveniencia, Justificaciéon y Necesidad
» Certificado de Disponibilidad Presupuestal

* Pliego de Condiciones

* Planos y Proyecto

2.2 PRESUPUESTO OFICIAL

La Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia cuenta con un
presupuesto de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/LEGAL
($169.461.750.93) segun Certificado de Disponibilidad No. 2365 de 20 de agosto
de 2010.



En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 037 de 2001, la Universidad
descartara toda propuesta cuyo valor incluido IVA, esté por encima del Certificado
de Disponibilidad Presupuestal.

2.3. PLIEGO DE CONDICIONES
El pliego de condiciones definitivo estara a disposicién desde la fecha establecida en

el cronograma, en la pagina web de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de
Colombia, www.uptc.edu.co/contratacion/licitaciones.

2.4. VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA tiene
programada la visita a la zona de las obras, segun cronograma.

La visita sera de caracter obligatorio y dirigido por un funcionario de LA OFICINA
DE PLANEACION DE LA UPTC, o su delegado, quien hara el registro sobre la
asistencia y observaciones especiales a que haya lugar.

La visita se realizara segun las siguientes condiciones:

El proponente y/o Delegado debidamente autorizado, en el momento del registro
de la visita debe presentar:

- Copia del documento de conformacién de Consorcios o de Uniones Temporales
- La autorizacion escrita del Proponente al profesional delegado en la que incluya
que la delegaciéon es para asistir a la visita programada dentro de la Licitacién
Privada identificacion de quien delega y aceptacion de la persona delegada con su
identificacion.

Los proponentes, o quien avale la propuesta, podran visitar e inspeccionar las
zonas de las obras para que complementen aspectos, que influyan en la ejecucién
de la obra y que deban proveerse tales como: investigar la disponibilidad de mano
de obra, medios de transporte, accesos, zonas para campamentos, condiciones
locales que afectan la construccion y de manera especial, las posibles fuentes de
abastecimiento de materiales para la obra y sus caracteristicas.

Sera responsabilidad de los interesados, inspeccionar el sitio de las obras para
conocer las condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecucién de los
trabajos. Por lo anterior, la presentacion de la oferta hara implicito el conocimiento
y la aceptacion de todas las condiciones bajo las cuales se haran los trabajos.

La Oficina de Planeacion entregara a cada proponente un certificado de Visita de
Obra.

Es requisito indispensable los consorcios o uniones temporales que deseen
participar el presente proceso de contratacion se encuentren legalmente
constituidas para el dia de la visita de obra.

Para el efecto el acta de acuerdo que acredite la constitucion del consorcio o union
temporal, debe indicar como minimo lo siguiente:

-Indicar el titulo conforme al cual se presenta la propuesta (Consorcio o Unién
temporal).

-Objeto del Consorcio o Uniéon Temporal, el cual sera el mismo del Contrato.

-Tiempo de duracién, que no sera inferior al término del Contrato y tres (3) anos
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mas.

-Nombre del representante del Consorcio o Unién Temporal ante la UPTC,
estipulando sus facultades y limitaciones.

-La manifestacion clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada, de los
miembros del consorcio frente a la UPTC y limitada para las Uniones Temporales,
segun la participacidon de sus miembros en la ejecucion del Contrato.

-Determinar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del
consorcio o unién temporal.

-El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio y
Unidn Temporal, segun el caso.

-En el caso de unidon temporal deben senalarse los términos y extension de la
participacion de cada uno de los integrantes en cuanto a las actividades o items a
realizar en su ejecucion, los cuales soélo podran ser modificados con el
consentimiento previo y por escrito de la UPTC.

-Manifestacion expresa de que las partes integrantes no podran revocar el
Consorcio o Unidon Temporal durante el tiempo del Contrato con la UPTC.

-La manifestaciéon de que ninguna de las partes podra ceder su participacion en el
Consorcio o Union Temporal a los demas integrantes de los mismos, segun el
caso.

-En ningun caso se podra participar con mas de una Propuesta, ya sea
individualmente o en consorcio y/o unién temporal.

Una vez realizada la visita y atendidas las inquietudes de los PROPONENTES que
se puedan resolver en ese momento, se entregara una certificacion de asistencia.

Es requisito indispensable para presentar la propuesta, asistir a la visita, asistencia
que se acredita con el respectivo certificado. Teniendo en cuenta el caracter
obligatorio de la visita y su importancia, la inasistencia y por consiguiente la no
presentacion del certificado respectivo en la propuesta o su no acreditacion, es
una causal de inelegibilidad de la propuesta.

El hecho que los PROPONENTES no se preocupen por conocer e investigar los
detalles y condiciones bajo los cuales sera ejecutado el objeto del contrato, no se
considerara como excusa valida para posteriores reclamaciones.

TITULO Il.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y EVALUACION DE LOS
REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

CAPITULO PRIMERO. PROCESO DE SELECCION
1.1 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El oferente debera anexar a la propuesta los siguientes documentos, los cuales
deberan presentarse como se indican a continuacion:

Identificacion: Licitacion Privada N°

Identificacion: Sobre N° , Contiene: Original



Nombre del Proponente:

Direccién del Proponente:

Direccién electronica del Proponente:
1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO:
1.2.1 JURIDICOS:

El oferente debera incorporar los documentos enunciados a continuacion en el
sobre debiéndose elaborar un indice de su contenido donde se relacionen en
forma clara los documentos de la misma debidamente foliados.

a. ORIGINAL ANEXO 01 de la Carta de Presentacion de oferta, suscrita por la
Persona Natural o el representante Legal de la empresa participante (Ver Anexo

1).

b. FOTOCOPIA del formulario Registro Unico Tributario (RUT), donde se
establece el régimen al cual pertenece.

c. FOTOCOPIA del Certificado de Antecedentes Judiciales vigente (Aplica para
personas naturales).

d. ORIGINAL de la Certificacion con la cual acredite el cumplimiento de las
obligaciones sefialadas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
disposiciones sobre la materia (APORTES A PARAFISCALES Y SEGURIDAD
SOCIAL ); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de una persona juridica que
debe tener revisoria fiscal conforme a la ley o por el representante legal del
proponente, si no requiere revisor fiscal, Si es persona natural, la certificaciéon la
suscribira directamente el proponente.

Para el caso de las personas naturales, éstas deberan manifestar, bajo la
gravedad del juramento, si tienen empleados a su cargo, evento en el cual la
certificacion debe mencionar que se encuentran al dia por concepto de aportes a
la seguridad social integral (salud, pensién y riesgos profesionales) y parafiscales
(cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas
obligaciones durante los ultimos seis meses anteriores a la presentacion de la
oferta.

Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, debera
manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se
encuentra personalmente o al dia por concepto de sus aportes a la seguridad
social (salud y pensiones) y que ha cumplido con dichas obligaciones y se
encuentra con los pagos al dia al momento de presentar la propuesta.

Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, debera
manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se
encuentra personalmente a paz y salvo por concepto de sus aportes a la
seguridad social en salud y pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones
y se encuentra con los pagos al dia al momento de presentar la propuesta.

e. ORIGINAL de la Pdliza de Seriedad de la Oferta a favor de Entidades
Estatales, suscrita y firmada por el proponente y con el lleno de los siguientes
requisitos:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA



AFIANZADO: El oferente

VIGENCIA: Hasta la fecha sefialada para la adjudicaciéon y
dos (02) meses mas.
VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto

asignado para esta LICITACION PRIVADA.

Esta garantia debe ser expedida por una compania de seguros legalmente
constituida en Colombia y el oferente debera adjuntar el original de la garantia y el
original del recibo de pago correspondiente. La garantia se hara exigible si el
proponente que resultare seleccionado no suscribe el contrato dentro del término
establecido en la presente LICITACION PRIVADA.

f. FOTOCOPIA legible de la Cédula de Ciudadania del proponente o
representante legal en el caso de personas juridicas

g. Fotocopia del Registro Unico de proponentes, expedido por la Camara de
Comercio, dentro de los tres (03) meses anteriores a la fecha limite de entrega de
cotizaciones y/o propuestas, el proponente debera estar inscrito en ACTIVIDAD 1
Constructor, ESPECIALIDAD 04, GRUPO 01, 03 CON UNA CAPACIDAD DE
CONTRATACION NO INFERIOR A 100 SMMLV.

h. ORIGINAL de la certificacion de visita de obra expedido por la Oficina de
Planeacion.

i. Documento de conformacién del consorcio o unién temporal, si es el caso,
donde indiquen los integrantes, los porcentajes de participacion de cada uno de
sus integrantes, en la oferta y en la ejecucion del contrato, y el monto de la
responsabilidad de cada uno.

j. FOTOCOPIA DE CERTIFICACION DE EVALUACION DEL PROVEEDOR DE
LA UPTC: Presentacion del certificado de evaluacion interna si ha sido proveedor
de la UPTC, si esta evaluacion es menor al 70% de acuerdo a la guia A-AB-P01-
G02 donde indique que el proponente no garantiza la oportunidad y confiabilidad
en la prestacion del servicio a proponer se considerara el proponente como no
admisible para prestacion del servicio a cotizar.

Nota: EI proponente, que resulte favorecido con la licitacion, debera estar
registrado en la base de datos de proveedores de la UPTC, oficina de Bienes,
suministros e Inventarios.

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, EN
CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR No. 005 de 2008 DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA, VERIFICARA EN EL BOLETIN DE
RESPONSABLES FISCALES, QUE EL PROPONENTE NO SE ENCUENTRE
REPORTADO EN DICHO BOLETIN. POR LO TANTO ES DEBER DE LA
UNIVERSIDAD VERIFICAR DICHA INFORMACION.

Todos los documentos anteriormente enumerados son SUBSANABLES. Para tal
efecto, la Universidad ha establecido en el cronograma del presente pliego.

1.2.2. Documentacion Financiera
a. Balance General y Estado de Resultados con corte a DICIEMBRE de 2009,

los cuales deberan ser suscritos por contador o revisor fiscal cuando a ello hubiere
lugar, allegando copia de la respectiva tarjeta profesional.



1.2.3. Documentacion Técnica-Econdmica:

a. PROGRAMA DE TRABAJO EI Proponente debera presentar un programa de
trabajo que debe ser el resultado de un analisis detallado de las diferentes
actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para
ejecutar la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales y
comenzara a regir desde la fecha del acta de inicio de la obra; El programa debera
presentarse en dias calendario como valor "absoluto”, (Ej.: 20 dias, 30 dias),
indicando el numero de cuadrillas utilizadas dia a dia. El programa forma parte
integrante del contrato que se celebre. La falta de esta informacion sera
sancionada como inconsistencia y no sera calificada econémicamente.

b. ORIGINAL ANEXO 3. (Debidamente Diligenciado) Con sus respectivos
soportes (actas de recibo de obra).

c. ORIGINAL Anexo 02 Propuesta Econémica (Debidamente diligenciada). En
medio fisico y magnético.

d. ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNA DE LAS
ACTIVIDADES En medio fisico y magnético, caso contrario sera considerada
como no admisible técnicamente, y no se evaluara su experiencia, ni revisara la
propuesta economica. La presentacién de estos analisis de precio unitario es un
requisito técnico que sustenta la propuesta.

1.3. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deben depositarse en una urna disefiada especialmente por la
Universidad, ubicada en la Direccion Administrativa, Edificio Administrativo, 3er.
piso, Tunja, escritas a maquina o computadora, en idioma espafol, salvo los
términos técnicos que usualmente se utilicen en idioma distinto, en original,
debidamente cerrado con el numero de la Licitacion Privada, Razén social del
oferente y su Direccién, segun cronograma.

Las diligencias de entrega de propuestas se llevaran a cabo el dia en la fecha y
hora establecidas en el cronograma de este pliego, mediante acto publico, para lo
cual se levantara el acta de cierre que suscribiran los asistentes.

Las propuestas deberan ser depositadas en una urna disefiada especialmente por la
Universidad, ubicada en la Direccién Administrativa, Edificio Administrativo, 3er. piso,
Tunja.

CAPITULO SEGUNDO.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Una vez efectuada la apertura del sobre, la Junta de Licitaciones y Contratos de la
Universidad, procedera a realizar el analisis Juridico y financiero y técnico
economicos de los documentos que lo integran, con el fin de determinar, acorde con
el Acuerdo 037 de 2001 y las reglas previstas en el presente pliego de condiciones,
cuales propuestas son ADMISIBLES.

FACTORES PUNTAJES

ESTUDIO JURIDICO ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
ESTUDIO FINANCIERO ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
ESTUDIO DE EXPERIENCIA ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE




FACTORES PUNTAJES
ESTUDIO TECNICO ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
Experiencia ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
ESTUDIO ECONOMICO
Precio 100 puntos

2.1 Estudio juridico: Se estudiaran y analizaran los requisitos de orden legal
exigidos en los pliegos de condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Seran
declaradas NO ADMISIBLES JURIDICAMENTE las propuestas que no cumplan
los citados requisitos legales.

2.2 Estudio financiero: Con base en la informacion contable exigida en el
numeral 1.2.2 literal a. de presente pliego, se evaluaran los indices de Capital de
Trabajo y Patrimonio:

a) CAPITAL DE TRABAJO (Admisible/No Admisible).

Se calcula como la diferencia entre el Activo corriente menos el Pasivo corriente.
La UPTC, establece que el Proponente debera tener un “Capital de trabajo”
minimo oOptimo, lo que permitira eventualmente cumplir con obligaciones
financieras propias de su organizacion y las que deriven de la ejecucion de los
suministros.

CAPITAL DE TRABAJO

MENOR O IGUAL A 50% DEL PRESUPUESTO |No admisible
OFICIAL

MAS DE 50% DEL PRESUPUESTO | Admisible
OFICIAL

b) LIQUIDEZ (Admisible/No Admisible)
Se obtiene de dividir Activo Corriente / Pasivo Corriente

INDICE DE LIQUIDEZ

MENOR O IGUAL A 1.5 No admisible

MAYOR DE 1.5 Admisible

c) ENDEUDAMIENTO: (Admisible/No admisible)
Se obtiene de dividir el Pasivo Total en el Activo Total

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

MAYOR DE 50 % No Admisible

MENOR O IGUAL 50 % Admisible

En el caso de los Consorcios o las Uniones Temporales, los anteriores indices se
calcularan sumando los correspondientes Activos y Pasivos de sus integrantes. No
obstante, si alguno de éstos presenta un Capital de Trabajo inferior al 25% del
presupuesto oficial, la propuesta sera rechazada.




Seran declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las propuestas que no
cumplan los con los porcentajes minimos de los indicadores mencionados en la
anterior tabla.

Los resultados de la calificacién seran publicados en la cartelera de la Direccion
Administrativa y Financiera de la UPTC en las fechas previstas en el cronograma.
Los oferentes tendran un (1) dia habil para presentar las observaciones que
consideren pertinentes, de forma escrita, y radicadas unicamente en la Direccién
Administrativa y Financiera, 3er piso Edificio Administrativo, sede central Tunja,
UPTC, segun cronograma.

2.3 ESTUDIO DE EXPERIENCIA

Para su calificacion, se tendran en cuenta los siguientes factores y en los
siguientes valores y porcentajes:

2.3.1 EXPERIENCIA (admisible o no admisible)
La evaluacion se realizara de conformidad con las siguientes reglas:

» La UPTC comprobara la exactitud de la informaciéon consignada en la
propuesta y podra solicitar las aclaraciones que considere pertinentes,
dichas aclaraciones y demas solicitudes que para efecto de la evaluacién,
realice la UPTC, deberan ser presentadas por escrito por el proponente
dentro del término que le determine la entidad.

 Si al comparar la informacién presentada en el ANEXO No. 3 con la
documentacion que aporte el proponente dentro de su oferta para acreditar
dicha informacion, se advierten datos erréneos, incompletos o
inconsistentes, prevalecera el contenido de los documentos soporte.

* Se entendera que el ofrecimiento relacionado con los contratos esta dado
con la documentacion anexa a la propuesta, que soporta el Formulario de
experiencia especifica (Anexo No.3). A continuacidn se presenta la
informacion que debera ser presentada para que las certificaciones sean
tenidas en cuenta dentro de la evaluacion de experiencia:

Actas de recibo final o actas de liquidacion de obra o certificaciéon de
ejecucion de contratos similares al objeto de la presente licitacion en obras
publicas o privadas de contratos terminados antes de la fecha del cierre de la
presente licitacidon donde se especifiquen cada uno de los items ejecutados y que
sumados tengan un valor superior o igual al presupuesto oficial de la presente
invitacion. Certificacion cuyo valor sea inferior al presupuesto oficial o
certificaciones que sumadas estén por debajo del valor del presupuesto oficial, no
seran tenidas en cuenta para acreditar la experiencia solicitada.

A partir de los documentos soportes del Formulario de Experiencia Especifica
(Anexo No. 3) se evaluaran las Actas y/o certificaciones de los contratos cuyo
objeto haya sido CONSTRUCCION.

Cuando el nombre del objeto del contrato no incluya explicitamente lo mencionado
anteriormente, se analizara la actividad de cada uno de los item dentro del Acta de
recibo final o acta de liquidacién de obra o de la certificacion, para determinar si
son similares a los de la obra a ejecutar y si se tienen en cuenta como soporte.

Si los Contratos corresponden a trabajos ejecutados bajo la modalidad de
Consorcio o Union temporal, el valor facturado por concepto de trabajo ejecutado



a considerar sera igual al valor total facturado del trabajo, multiplicada por el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

No se tendran en cuenta actas de recibo final de obra, o de liquidacion de obra o
certificaciones de ejecuciéon donde no figuren las cantidades de obra con sus
respectivos precios unitarios, con el valor final de obra realmente ejecutada y
liquidada. Igualmente, no se aceptara como soporte la presentacion de la
fotocopia de contratos sin la respectiva acta de obra exigida.

Las actas deberan estar debidamente firmadas por el contratista e interventor del
contrato. En caso de no estar alguna de las dos firmas o las dos, no se tendra en
cuenta el acta.

No se tendran en cuenta actas o certificaciones producto de subcontratos con el
contratista directo de la obra ni auto certificaciones, ni certificacion de obras
propias.

2.3.2 REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Durante la revision de la propuesta econdmica, se realizara la verificacion
aritmética de las operaciones y valores producto del diligenciamiento del anexo de
cantidades de obra, con el fin de corroborar la informacién alli consignada,
corrigiendo las operaciones mal calculadas y obteniendo asi el valor real de la
propuesta de acuerdo con el resultado de la verificacion anterior y con ese nuevo
valor la propuesta sigue el tramite de evaluacion.

Si el proponente modifica parcial o totalmente el contenido del anexo de cuadro de
cantidades, la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si el valor de la propuesta econdmica revisada y corregida sobrepasa el valor del
presupuesto oficial, sera considerada NO ADMISIBLE.

Si la descripcién y alcance de alguna de las actividades o item es modificado, la
propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si la cantidad o unidad de medida de alguna de las actividades contenidas en el
anexo de cuadro de cantidades es modificada, la propuesta sera considerada NO
ADMISIBLE.

2.3.3. EVALUACION DEL PRECIO. 100 puntos.

Durante la revision de la propuesta econdémica, se realizara la verificacion
aritmética de las operaciones y valores producto del diligenciamiento del anexo de
cantidades de obra, con el fin de corroborar la informacion alli consignada,
corrigiendo las operaciones mal calculadas y obteniendo asi el valor real de la
propuesta de acuerdo con el resultado de la verificacion anterior y con ese nuevo
valor la propuesta sigue el tramite de evaluacion.

Si el proponente modifica parcial o totalmente el contenido del anexo de cuadro de
cantidades, la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si el valor de la propuesta econdmica revisada y corregida sobrepasa el valor del
presupuesto oficial, sera considerada NO ADMISIBLE, igualmente si la propuesta
es menor al 85% del valor del presupuesto oficial.

Si la descripcién y alcance de alguna de las actividades o item es modificado, la
propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.



Si la cantidad o unidad de medida de alguna de las actividades contenidas en el
anexo de cuadro de cantidades es modificada, la propuesta sera considerada NO
ADMISIBLE.

2.3.4.VIGENCIA 'Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion, es decir, el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se
compromete a entregar a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, la totalidad de las obras objeto
de la presente contratacion, sera de SETENTA Y CINCO (75) dias calendario,

contados a partir de la fecha de aprobacién de las polizas y suscripcion del acta de
inicio. El incumplimiento en la entrega se multara con el 1% diario del valor del
contrato.

CAPITULO TERCERO. ADJUDICACION DEL CONTRATO
3. ELIMINACION DE PROPUESTAS
Se eliminaran las propuestas en los siguientes casos:

3.1. La falta de veracidad en los documentos presentados.

3.2. Cuando la misma persona natural o juridica, de manera directa o indirecta,
aparezca interesada en varias propuestas para la misma Licitacion Privada.

3.3. Cuando la propuesta presente enmendaduras, borrones o tachones que
alteren sustancialmente la claridad de la oferta y ésta no se hubiese salvado con
respectiva nota y firma del proponente.

PARAGRAFO 1.- Una vez entregada la propuesta, a ningin oferente se le
permitira modificar su oferta, pero la Universidad podra solicitar aclaraciones a los
participantes, siempre y cuando no implique violacion del contenido esencial de
ella.

PARAGRAFO 2.- Cuando una oferta sea eliminada por cualquiera de los puntos
mencionados, la Universidad se abstendra de estudiarla.

4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato resultante de la presente Licitaciéon Privada se perfeccionara cuando se
logra acuerdo sobre el objeto de la contraprestacion y éste se suscriba por los
intervinientes.

Para su legalizacion y posterior ejecucion se requerira:

o) El cumplimiento de los requisitos precontractuales sefialados en el Capitulo Il
del Acuerdo 037 de 2001.

B La constitucion y aprobacion de las garantias.

x) La publicacion en el diario tinico de CONTRATACION.

5 La existencia del Registro Presupuestal de Compromisos

Los contratos de la Universidad son intuito personae, y en consecuencia, una vez

celebrados no pueden cederse sin previa autorizacion escrita de la Universidad.

5. UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA EN LAS
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.



La Universidad y los contratistas buscaran solucionar en forma &agil, rapida y
directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal
efecto al surgir las diferencias acudiran al empleo de los mecanismos de solucion
de controversias contractuales previstas en el Acuerdo 037 de 2001, y a la
conciliacion, a la amigable composicion y a la transaccion.

TITULO TERCERO.- CONDICIONES ESPECIFICAS DE CONTRATACION

CONTRATO DE OBRA.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ITEM DESCRIPCION UNID| CANT

PRELIMINARES
DEMOLICION MECANICA Y RETIRO DE ESTRUCTURA

1 |EXISTENTE. M2 | 230,00

2 | DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO. M2 | 230,00

3 |RETIRO DE SOBRANTES. 8.00n. VJ | 5,00

CIMENTACION

4 |EXCAVACION Y RETIRO. M3 | 116,65

5 |BASE CONCRETO POBRE (6=0.05m) 2.000 PSI. M2 | 29,84
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO

6 |PDR-60. (ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS DE| KG |3979,67
CIMENTACION).

7 |CONCRETO PARA ZAPATAS 3.000 PSI, M3 | 7,46

8 |CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE 3.000 PSI. M3 | 11,53

o |SOBRE CIMIENTO TOLETE COMUN (€=0.12m). INCLUYE| 1o | 26 00
PANETE IMPERMEABILIZADO. ’

10 |RECEBO COMPACTADO. M3 | 67,62
PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3.000 PSI

11 |(e=0.10m). INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA| M2 | 225,40
(@=4mm, c/.15m).

ESTRUCTURA

12 [CONCRETO 3.000 PS| PARA COLUMNAS. M3 | 11,84
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO

13 |PDR-60. (ENTREPISO, VIGAS DE CUBIERTA Y VIGA| KG |4032,00
CANAL).

PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO 3.000 PSI,
ALIGERADA CON CASETON DE LONA (e=0.30m).

14 |INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA (@=4mm, ¢/.15m| v> | 204 40
SENTIDO FLEXION, @=4mm, c/25m EN EL OTRO ;
SENTIDO) TORTA SUPERIOR Y (@=3mm, c/.15m) TORTA
INFERIOR.

15 |VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI. M3 | 646
VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE

16 M3 | 3,66
3.000 PSI.

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO

17 | pDR-60. (VIGA TEE DE TANQUES). KG | 145,00

1s |VIGA TEE AEREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI| o | 44
IMPERMEABILIZADO. ’

CUBIERTA

1o |COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI, DE| v | 240
0.15mX0.30m, INCLUYE REFUERZO SEGUN PLANOS®. ;

20 g/lxl\ll?&(e-o.wm). PARA CULATAS Y BORDES DE VIGA| 1o | 57 48




CINTA DE REMATE DE CULATAS EN CONCRETO DE

21 [3.000 PSI. DE 0.15mX0.10m. INCLUYE REFUERZO| ML | 41,61
SEGUN PLANOS®.
ESTRUCTURA __EN __ MADERA _ PARA _ TEJA
22 | F|BROCEMENTO. ML | 79,38
SUMINISTRO __E___INSTALACION __ DE TEJA
23 | FIBROCEMENTO. M2 | 200,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE FIJO
24 | TEJA FIBROCEMENTO. ML | 15,00
25 |IMPERMEABILIZACION CON MANTO VIGA CANAL. M2 | 14,00
ESCALERA
o6 |COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI, DE| y' | 540
0.15mX0.30m, INCLUYE REFUERZO SEGUN PLANOS"*. ’
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO
27 | ppR-60. (ESCALERAS). KG | 170,00
28 |ESCALERA EN CONCRETO DE 3.000 PSI. M3 | 1,95
INSTALACIONES ELECTRICAS
29 |ACOMETIDA AEREA 10M. UND.| 1,00
30 |SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA. UND.| 8,00
31 | SALIDA LAMPARA CONMUTABLE PVC COMPLETA. UND.| 4,00
32 |SALIDA TELEFONO PVC COMPLETA. UND.| 9.00
33 |SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA. UND.| 2,00
34 |SALIDA TV PVC COMPLETA. UND.| 2,00
35 |TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. UND.| 1,00
36 | TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". ML | 120,00
37 | TUBERIA PVC CONDUIT 1", ML | 62,00
LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA
38 | COOPER WELL). UND.| 1,00
LAMPARA 2X48" BAJO PLACA LATERAL LAMINA
39 |\\NDUSTRIAL". UND.| 42,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
40 |ACOMETIDA PVC 1/2" DE 5.00m. UND.| 1,00
41 |RED DE SUMINISTRO PVC 1/2". RDE 9 ML | 30,00
42 |RED SUMINISTRO PVC 3/4". RDE 11 ML | 15,00
43 |RED SUMINISTRO PVC 1". RDE 135 ML | 8,00
44 |PUNTO AGUA FRIA PVC. UND.| 31,00
" glég/loll\lltISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC|yno | 2.00
46 |BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4", ML | 88,00
47 |BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4", ML | 34,00
48 |BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6", ML | 12,00
49 |PUNTO DESAGUES PVC 3", UND.| 30,00
50 |PUNTO DESAGUES PVC 4", UND.| 10,00
51 |REVENTILACION PVC 3", ML | 23,00
52 |RED DE SUMINISTRO TUBERIA GALVANIZADA 1/2". ML | 15,00
53 |RED DE SUMINISTRO TUBERIA GALVANIZADA 3/4". ML | 8,00
54 |PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADA. UND.| 3.00
55 |CAJA DE INSPECCION DE 80X30X80 UND.| 2,00
TRATAMIENTO DE AGUAS, TANQUE SEPTICO Y CAMPO DE INFILTRACION
sc |TRAMPA DE GRASA 100X100X100 cm. INCLUYE|ynp | 100
EXCAVACION MANUAL Y ACCESORIOS. b
57 |IRAMPA DE GRASA DE 80X80X80 om. INCLUYE|yno | 3.00

EXCAVACION MANUAL Y ACCESORIOS.




RED SANITARIA PVC 4"INCLUYE ACCESORIOS,

58 |ESTOPA, LIMPIADOR Y SOLDADURA. INCLUYE| ML | 42,00
EXCAVACION MANUAL .

RED SANITARIA __PVC 6 INCLUYE ACCESORIOS,

50 |ESTOPA, LIMPIADOR Y SOLDADURA. INCLUYE| ML | 65,00
EXCAVACION MANUAL .

60 | EXCAVACION MECANICA Y RETIRO. M3 | 30,20

61 |BASE CONCRETO POBRE (e=0.05m) 2.000 PSI. M2 | 11,52

62 | CONCRETO 3.000 PS| PARA POZO SEPTICO. M3 | 12,25
SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO

63 | ppRr-60. (POZO SEPTICO). KG |1350,00
MURO (€=0.15m). INCLUYE PANETE

64 | \MPERMEABILIZADO. M2 | 4,00

65 | /AP METALICA DE INSPECCION DE TANGUES 80XB0] ynp | 5,00

66 |IMPERMEABILIZACION INTEGRAL DE CONCRETO M3 | 12,25
ACCESORIOS POZO SEPTICO. VER PLANOS OFICINA

67 | DE PLANEACION. UND.| 1,00

68 | CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60 UND.| 1,00

s |EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS DE 50cm DE ANCHO| v | 5 00
POR 60cm DE PROFUNDO. )
RED SANITARIA PERFORADA PVC 4". INCLUYE

-0 |ACCESORIOS, ESTOPA, LIMPIADOR Y SOLDADURA.| v | s 00
(PERFORACIONES EN LA PARTE INFERIOR DE 13mm ;
c/.10m).

. [RELLENO _EN  GRAVA  LIMPIA  GRUESA| v | 506
(GRANULOMETRIAS DE 2.5 A 5.0 cm). :
RELLENO EN GRAVA LIMPIA FINA (GRANULOMETRIAS

72 |DE1.0A 25 cm). M3 | 485

73 |GEOTEXTIL NEGRO ANCHO 60 cm. ML | 65,00

74 |RELLENO EN MATERIAL NATURAL. M3 | 6,50

Nota: Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas
minimas no se tendran en cuenta en el proceso de calificacién.

Los valores deberan expresarse en pesos colombianos, a precios fijos
inmodificables. Por lo tanto, el Contratista no podra alegar durante la ejecucion del
contrato desequilibrios econdmicos y solicitar incrementos de precios por factores
que pudieron ser previsibles de acuerdo con el comportamiento en el mercado del
producto.

3.1. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

Los planos del espacio a intervenir los suministrara la Universidad antes de iniciar
la obra.

Las cotas y dimensiones del replanteo que el Contratista hara en la obra tendran
prelacion sobre los planos. Donde falten cotas o dimensiones o haya alguna duda
sobre estos puntos, el Contratista debera recurrir a la Oficina de Planeacion de la
Universidad para concertar la informacion.

El contratista determinara los detalles constructivos de la Construccion de la
obra.

3.2. PROGRAMACION DE OBRA:




El contratista estara obligado a elaborar la programacién de la obra y entregarlo a
la interventoria con copia a planeacion de la universidad UPTC Tunja y asi poder
llevar un control de los avances de la misma hasta la entrega final, siendo esta
una herramienta de trabajo para el proceso de construccién en beneficio tanto
para el contratista como para el contratante.

3.3. MATERIALES

Todos los materiales necesarios para la obra seran proporcionados por EL
CONTRATISTA y sus costos de obtencién, transporte, almacenaje y manejo,
estaran incluidos en los precios unitarios correspondientes; deberan ser de
primera calidad y adecuados al propdsito a que se les destina y estos materiales y
sus fuentes deberan ser examinados por el interventor, quien a su vez respondera
por la calidad de los mismos.

El material rechazado sera retirado y reemplazado por cuenta de EL
CONTRATISTA y la obra defectuosa corregida, sin que ésta cause pago extra.

El CONTRATISTA debera efectuar por su cuenta los analisis del material, sin
perjuicio de que la Interventoria realice los que estime convenientes.

3.4. TRANSPORTE DE MATERIALES

Durante la ejecucidon de los trabajos, la interventoria determinara previamente la
colocacién de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como
escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la Resolucion 0541 del 14
de diciembre de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, para los
casos donde aplique.

En caso de no acatamiento por parte de EI CONTRATISTA a estas indicaciones,
LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA no asumira
ninguna responsabilidad por los dafios y perjuicios que se causen a terceros.

3.5. ACCESOS E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera asegurarse de las condiciones de las carreteras de
acceso a las obras, con el fin de tomar las medidas que considere necesarias para
la movilizacién de su personal y equipo.

La construccion o adecuacion de accesos a las obras y la ocupacion de terrenos
para las instalaciones temporales que requiera EIl CONTRATISTA, deberan estar
previamente aprobadas por LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA
DE COLOMBIA y no tendran pago por separado. Su costo debera estar cubierto
por los precios unitarios del contrato.

Cuando los accesos a terrenos para instalaciones se encuentren fuera de la zona
de carretera, EL CONTRATISTA debera adquirir a su cargo los derechos
respectivos y sera responsable por los dafios que cause a terceros durante la
ejecucion del contrato.

El adjudicatario debera presentar al Interventor, un cronograma detallado de obra
que incluya todas las actividades correspondientes a los trabajos, discriminando el
numero suficiente de frentes de trabajo PARA CADA ACTIVIDAD, para que el
programa se cumpla a cabalidad. Igualmente debera presentar el programa de
inversiones correspondiente al cronograma de obra propuesto.

La preparacion de los programas debera tener en cuenta el plazo de ejecucion, las
condiciones climaticas en la region, las caracteristicas fisicas de la edificaciéon y de



los accesos, la localizacion y al transporte de los materiales de desmonte y
demolicion.

Debera tenerse en cuenta en la programacion de obra, el uso de cuadrillas para

dobles turnos.

El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con
el fin de que la ejecucién se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. Estas
conllevaran la aplicacion de las sanciones previstas en el contrato.

3.6. SENALIZACION TEMPORAL

Desde la suscripcion del acta de inicio de la obra y hasta la entrega definitiva de
las obras, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de sefalizar la obra y
mantener el transito publico y las condiciones de seguridad preventiva a los
particulares y terceros, en los tramos en que éstos interfieren.

El incumplimiento de esta obligacion durante la ejecucion del contrato causara
requerimientos sucesivos por parte de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA al CONTRATISTA, cada vez que se compruebe
esta omisién con el informe de la Interventoria o como resultado de las diligencias
ordenadas por LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA, para tal efecto. ElI incumplimiento de los requerimientos se
sancionara de acuerdo a lo preceptuado segun Pliego de Condiciones.

3.7. SITIO PARA LA OBRA, INSTALACIONES Y CAMPAMENTOS

El CONTRATISTA coordinara con la Interventoria el sitio que se requiera para la
ubicacién del campamento, que para este caso se utilizara una de las
instalaciones del segundo piso, y el contratista cubrira por su cuenta la renta y
demas costos relacionados con su adecuacion provisional.

3.8. PRECAUCIONES SANITARIAS

El CONTRATISTA debera observar las normas y reglamentos de los Ministerios
de Salud y de Trabajo y Seguridad Social, sobre sanidad e higiene laboral y
tomara todas las precauciones para evitar que en las zonas de sus campamentos
se produzcan condiciones insalubres y dotara a su personal de los medios para
protegerse, en los casos en que el trabajo presente condiciones peligrosas para su
salud.

3.9. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El CONTRATISTA en todo momento se acogera a las normas de seguridad del
personal, salud ocupacional y de los cddigos de edificacidn y construccion,
ademas observara las siguientes recomendaciones, y las que fije el interventor:

En trabajos nocturnos EL CONTRATISTA suministrara luz eléctrica en todos los
sitios de labor. La iluminacion por llamas se usara solo con autorizacion del
interventor y sera aceptable como sefal de transito.

Los conductores eléctricos, en zonas donde puedan entrar en contacto con el
personal o el equipo, estaran provistos de aislamiento eficaz.

El CONTRATISTA sera responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su
personal con ocasion del desarrollo del objeto del contrato, sea el personal de la
Interventoria o de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA, visitantes autorizados o terceros. Por consiguiente todas las
indemnizaciones correspondientes seran por cuenta de EL CONTRATISTA.



La INTERVENTORIA podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la
construccion de la obra o de las obras en general, si por parte del CONTRATISTA
existe un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de
las instrucciones de la INTERVENTORIA a este respecto, sin que el
CONTRATISTA tenga derecho a reclamos o a ampliacion de los plazos de
construccion.

3.10. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las
instrucciones del interventor, se considerara defectuoso y éste ordenara repararlo
y reconstruirlo.

Se considera rechazado y no se medira ni pagara el trabajo efectuado, antes de
darse los correctivos necesarios o0 cualquier trabajo que se haga sin la
autorizacion del interventor, sera por cuenta de EL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA no tendra derecho a percibir ninguna compensacion por la
ejecucion del trabajo rechazado y por su demolicion.

3.11. SUMINISTRO DE DATOS AL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA debera suministrar al interventor, cuando éste lo requiera,
informacion completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en cada
subdivision del trabajo, su clasificacion, salario o sueldo y sus afiliaciones a los
sistemas pensionales, de salud y riesgos profesionales, asi como la informacién
sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en
el trabajo.

El CONTRATISTA, tiene la obligacion de establecer y ejecutar permanentemente
el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas
vigentes, es responsable de los riesgos originados en su ambiente laboral y
debera adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos (D.
1295/94).

3.12. DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA sera responsable de toda la obra hasta su terminaciéon y
aceptacion final. Es responsable también por cualquier dafio que pueda causarse
a terceros, con motivo de la obra, si las causas del dafio le son imputables. En
este caso reparara a su costa los dafos, sin que implique modificacion al plan de
trabajo, ni excepcion de tales responsabilidades, ni de lugar a la ampliacion del
plazo convenido.

3.13. POSESION Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL

Siempre que, en opinion del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones
de ser utilizada y los intereses de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA lo requieran, éste puede tomar posesion y hacer
uso de dicha obra o parte de ella, recibiéndola mediante acta parcial.

EL CONTRATISTA efectuara las obras, de modo que evite o haga minimas las
interrupciones de la circulaciéon dentro de la edificacion y el transito en las vias
internas de la Universidad, corredores, escaleras, vias de acceso y propiedades
aledanas al proyecto.



3.14. LIMPIEZA FINAL

Al finalizar la obra EL CONTRATISTA, por su cuenta, removera sus instalaciones,
escombros, materiales sin uso, formaletas y materiales similares que le
pertenezcan o que hayan usado bajo su direccion, y no tendra pago adicional al
valor del contrato. De no hacerlo asi LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA hara la limpieza por su cuenta y cargara su costo
al CONTRATISTA.

3.15. CAMBIO O RETIRO DE MAQUINARIA O EQUIPO

El CONTRATISTA no podra cambiar o retirar la maquinaria ofrecida para el
contrato, sin el consentimiento previo y escrito del interventor.

3.16. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

EL CONTRATISTA avisara, con antelacion minima a diez (10) dias calendario, la
fecha en que se propone hacer la entrega provisional de las obras a LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA y este por
medio del interventor dara aprobacion a las obras, si es del caso, o hara las
observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA entregue las obras a
satisfaccion de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA.

Mientras EL CONTRATISTA no haya terminado las obras o no haya ejecutado las
reparaciones y/o modificaciones ordenadas, la obra no sera recibida.

La entrega definitiva de todas las obras comprendidas en el contrato se haran
constar en un acta final que firmaran EI CONTRATISTA y el interventor. En todo
caso las entregas parciales de obra no implican recibo definitivo de esas partes y
menos la de toda la obra.

3.17. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista mantendra permanentemente al frente de las obras el personal
técnico ofrecido en su Propuesta. Este personal debera estar debidamente
facultado para atender la correcta ejecucion de los trabajos y resolver de acuerdo
con el Interventor los asuntos relacionados con la obra. El personal técnico sera
presentado a consideracion de la UPTC, quien se reserva el derecho de
aprobacion.

Los obreros empleados para la obra seran expertos en ejecucion de esta clase de
trabajo. La Interventoria podra ordenar al Contratista el cambio o retiro de
cualquier trabajador o personal que a su juicio no cumpla con los requerimientos.
3.18. INTERVENTORIA TECNICA

La interventoria de la obra sera ejercida por la Oficina de Interventoria de la
Universidad, en los términos establecidos en el articulo 11 del Acuerdo 038 de
2001.

La UPTC podra cambiar de interventor sin explicacion alguna al Contratista.

3.19. CONTROL DEL PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO



Durante la ejecucion de la obra, el Contratista registrara en el libro de obra, el
avance de la misma, el cual se debera elaborar simultaneamente con el programa
de trabajo aprobado por la UPTC, con las modificaciones acordadas si las hubiere.
El informe del contratista debera indicar el avance de los trabajos en el mes y los
porcentajes totales de la obra realizada hasta la fecha; tres (3) copias de dicho
programa, deberan remitirse al Interventor dentro de los diez (10) primeros dias
de cada mes, una copia sera remitida a la Oficina de Planeacion.

3.20. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista debera observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y
tener control permanente de los factores que puedan afectar la salud o vida de los
trabajadores.

El Contratista debera exigir de sus empleados, la observancia de las practicas de
seguridad y debera proporcionar y exigir el uso de cascos, guantes y cualquier
elemento de proteccion que se requiera. Se mantendran instalaciones vy
elementos para primeros auxilios en la obra y el Contratista debera impartir a su
personal Instrucciones sobre estos primeros auxilios.

Todos los empleados del contratista durante la ejecucion de la obra deberan
tener vigente la afiliacion a una EPS y ARP. En todo caso la Universidad no
asumira ningun tipo de responsabilidad por este concepto. La seguridad de las
personas que ingresen a la obra estara por cuenta del contratista, razon por la
cual debera mantener elementos de seguridad extras que puedan ser
suministrados a las personas que esporadicamente puedan visitar la obra.

3.21. INSTALACIONES PROVISIONALES DEL CONTRATISTA

Los planos para las Instalaciones que proyecte construir el Contratista, dentro de
la zona de propiedad de la UPTC, deberan ser sometidos a la aprobacion del
Interventor, su construccidn y conservacion seran de su propia cuenta.

3.22 Depésitos

El Contratista debera coordinar con la interventoria la asignacion de los espacios
que se utilizaran para los depdsitos necesarios para el almacenamiento de los
principales materiales de consumo. La UPTC no sera responsable por el
funcionamiento de estos depdsitos ni por los accidentes que en ellos puedan
ocurrir.

3.23. Limpieza

En relacion con sus labores, el Contratista debera mantener limpios y ordenados,
cada dia de trabajo, los sitios de la obra, las estructuras, y las instalaciones vy
debera dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfaccion
del Interventor antes de que se dé por terminado el Contrato.

3.24. CALIDAD DE LOS MATERIALES

El contratista debe garantizar la 6ptima calidad de cada uno de los materiales
suministrados e instalados en la obra y debe proveer ala Universidad por medio
de la Interventoria, los certificados de calidad que asi lo indiquen, sin que con
ello se exima al contratista de realizar los ensayos que sean solicitados por la
Interventoria.

3.25. MEDIDAS Y PAGOS



Las mediciones de obra ejecutada las hara el Contratista conjuntamente con el
Interventor a medida que avancen los trabajos, seran la base para las Actas de
recibo parcial de la obra. Ninguna parte de la obra podra recibirse hasta tanto el
Interventor la haya revisado, medido y aprobado. El contratista estara obligado a
reponer, reparar o corregir las obras que presenten fallas asi se hayan recibido
parcialmente.

3.26. OBRAS EXTRAS O ADICIONES

Toda obra que en concepto del Interventor sea necesaria para la completa
terminacion de los trabajos y que no figure ni sea asimilable a los items cotizados
en el Formulario de la Propuesta, se considerara como obra adicional.

3.27. OBRA DEFECTUOSA O INADECUADA

El Contratista corregira o reemplazara cualquier obra defectuosa dentro del plazo
que fije la Interventoria.

3.28. ACTA FINAL DE RECIBO DE OBRA Y PAGO FINAL

El Contratista comunicara por escrito oportunamente a la Interventoria, la
terminacién de los trabajos. El Interventor hara una inspeccion final de las obras y
notificara al Contratista todos los detalles que no se ajusten a los planos y/o
especificaciones y los defectos de construccion que haya encontrado y que no
hayan sido corregidos. El Contratista procedera a reconstruir o reparar a su costo
las obras defectuosas. Una vez hechos estos trabajos y terminadas las obras a
satisfaccion del Interventor, se hara el Acta de Recibo Final de la Obra, la cual no
invalida el derecho que tiene la UPTC de exigir dentro del término de estabilidad
de las obras, las reparaciones o construcciones que se presenten por obra mal
ejecutada o defectuosa, o de cobrar subsidiariamente la garantia de estabilidad
respectiva.

4. FORMA DE PAGO:

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, pagara el
valor del contrato en la siguiente forma:

Un anticipo equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor total del contrato, el
saldo mediante actas parciales, descontando de ellas el porcentaje correspondiente
al anticipo hasta completar un 80% del valor total ejecutado y el saldo final del 20%
con la firma del acta de liquidacion, factura y pdliza de estabilidad, previa
presentacion de factura o documento que haga sus veces y presentacion del
soporte de pago al sistema social general(salud, pensiones, ARP) y parafiscales
(Sena, ICBF y cajas de compensacion) del contrato liquidado.

5. ESTUDIO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La Universidad decidira sobre la Contratacion Directa dentro de las fechas indicadas
en el cronograma. La adjudicacién sera competencia del sefor Rector, teniendo en
cuenta la cuantia del contrato a suscribir, previo concepto y recomendaciéon de la
Junta de Licitaciones y Contratos. De acuerdo con los conceptos de admision
emanados por la Oficina Juridica y el Concepto Técnico del Coordinador de la
oficina de Planeacion de la Universidad. EI nombre del proponente favorecido se
publicara en la Pagina Web de la UPTC de la Universidad asi como los resultados
de la Contratacion Directa. El proponente favorecido con la adjudicaciéon quedara
obligado a suscribir el contrato respectivo dentro de los diez (10) dias habiles



siguientes a la publicacion de resultados.

El contrato debera ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el
representante legal, cuando se trate de personas juridicas. Si el oferente favorecido
no firmare el contrato dentro de los plazos senalados, la Universidad queda
facultada para adjudicar a la persona juridica que haya obtenido el segundo mejor
puntaje. El proponente adjudicatario de la presente Contratacion Directa que
suscriba el respectivo contrato, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes al
recibo del mismo, debera constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia unica
de cumplimiento otorgada a través de una Compania de Seguros o Entidad
Financiera de Colombia cuya pdliza matriz esté aprobada por la Superintendencia
Financiera que ampare: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y
dos (2) meses mas. 2. Estabilidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor total del contrato, que debera comprender el término de ejecucién
del contrato y tres (3) afios mas. 3. Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%)
del mismo por el término de ejecuciéon y dos (2) meses mas. 4. Salarios y
Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato por el término de ejecucion y tres (3) aflos mas. 5. De Calidad, equivalente
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de
ejecucion del mismo y un (1) afio mas. 6. De Responsabilidad Civil
Extracontratual, por dafios a terceros, equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato por el término de ejecucion y un (1) ano mas. Las cuales
seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa.

NOTA: AL PROPONENTE QUE RESULTE FAVORECIDO CON LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO, EN EL MOMENTO DE REALIZARSE LA
ORDEN DE PAGO DE LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO, SE LE DEDUCIRA
EL VALOR DE LA ESTAMPILLA AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA 030 DE
2005 Y QUE CORRESPONDE AL 1% DEL VALOR NETO DEL CONTRATO.

Sin otro Particular;

ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector de la Universidad Pedagoégica y Tecnolégica de Colombia
Avenida Central del Norte Kilémetro 1 Edificio Administrativo 5 Piso

Proyecto: Egb/Oficina Juridica
José Daza (GBSI) Ana Yaneth Jiménez Pinzén



ANEXO 01
CARTA DE DE PRESENTACION

Tunja,

Sefores ] ]

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Tunja

El suscrito , en nombre y representacion de

de acuerdo con las reglas que se estipulan en el pliego de

condiciones y demas documentos de la LICITACION PRIVADA No. 016 de 2010 de
la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, hago la siguiente propuesta

la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de

Colombia. En caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar el contrato
correspondiente y cumplir con todas las obligaciones sefialadas en el pliego de
condiciones.

Declaro asi mismo bajo la gravedad del juramento:

1.

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sélo compromete a los
firmantes de esta carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial
en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La
Licitacion Privada y acepto todos los requisitos contenidos en el pliego de
condiciones.

4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las
causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el articulo 27 de la
Constitucién Politica y el Acuerdo 037 de 2001, manifestacién que hago bajo la
gravedad de juramento con la firma de la presente propuesta.

5. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar todos
los servicios en la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia, a partir
del _ de de 200_, sin perjuicio de lo indicado en el pliego. (fecha de
adjudicacion)

6. Que conocemos las leyes de la Republica de Colombia por las cuales se rige la
Licitacién Privada.

7. Que los precios de la propuesta son validos y vigentes durante el ano 2010,
contados a partir de la fecha y hora del cierre de la Licitacién Privada.

8. Que mi propuesta, sobre No. 1 consta de folios y el valor total es de
$ (valor en letras)

PROPONENTE:

DIRECCION:

TEL.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:
DIRECCION:

TEL.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:




ANEXO 2. TECNICO

FORMATO DE CANTIDADES Y PRECIOS

iTEM DESCRIPCION UNID| CANT

COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR ANTES DE IVA

IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%)
VALOR TOTAL

Nota:

Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas minimas
no se tendran en cuenta en el proceso de calificacion.

NOTA: Los valores deberan expresarse en pesos colombianos, a precios fijos
inmodificables. Por lo tanto, el Contratista no podra alegar durante la ejecucion del
contrato desequilibrios econdmicos y solicitar incrementos de precios por factores
que pudieron ser previsibles de acuerdo con el comportamiento en el mercado del
producto.



ANEXO No. 3

FORMATO EXPERIENCIA
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LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE
RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZON SOCIAL
DEL CONTRATANTE, EL NUMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO
EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNION TEMPORAL
(UT) Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE. NO SE
ADMITEN SUBCONTRATOS.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO O
UNION TEMPORAL INDICAR EN LAS COLUMNAS (3) Y (4) UNICAMENTE EL
VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN LA PARTICIPACION.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS EN LAS COLUMNAS (3) Y (4)
DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

PROPONENTE:

RATO VALOR TOTAL
(INCL FACTURADO
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