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CRONOGRAMA

Publicacién del Proyecto de Pliego:

31 de Agosto de 2010

Observaciones al Proyecto de Pliego

03 de Septiembre de 2010. Hasta las 5:00 p.m.
(Direccion Administrativa y Financiera, 3er piso
Edificio Administrativo).

Publicacion del Pliego Definitivo:

07 de Septiembre de 2010

Visita obligatoria:

09 de Septiembre de 2010. 3:00 p.m. en la
Granja Tunguavita del Municipio de Paipa
Boyaca.

Observaciones al Pliego

14 de Septiembre de 2010. Hasta las 5:00 p.m.
(Direccion Administrativa y Financiera, 3er piso
Edificio Administrativo).

Respuestas a las observaciones al pliego

16 de Septiembre de 2010. Pagina web
www.uptc.edu.co

Entrega de Propuestas

20 de Septiembre de 2010. hasta las 4:30 p.m.
(Direccion Administrativa y Financiera, 3er piso
Edificio Administrativo DAF).

Evaluacion de las Propuestas

Del 20 de septiembre de 2010 y hasta el 22 de
Septiembre de 2010.

Publicacion de resultados:

23 de Septiembre de 2010. Pagina Web de la
UPTC.

Plazo para subsanar documentos

24 de Septiembre de 2010. hasta las 6:00 p.m.
(Oficina Direccién Administrativa y Financiera,
Edificio Administrativo Piso 3).

Observaciones a los resultados

24 de Septiembre de 2010. hasta las 10:00 a.m.
(Oficina Direccion Administrativa y Financiera,
Edificio Administrativo Piso 3)

Plazo para resolver observaciones:

28 de Septiembre de 2010. Pagina web
www.uptc.edu.co.

Recomendacion de la Junta de Licitaciones y
Contratos

30 de Octubre de 2010

Adjudicacion

04 de Octubre de 2010

Suscripcién del Contrato

Cinco (05) dias después de adjudicado

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 articulo 20 del Decreto 2153 de 1992
la hora Oficial que regira la presente Licitacion Privada, sera la sefialada en el reloj de la
Direccién Administrativa, el cual se encuentra ajustado a lo sefalado por la
Superintendencia de Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la hora legal para
Colombia.



LICITACION PRIVADA No. 016 DE 2010
TITULO PRIMERO.- CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION
CAPITULO PRIMERO.- REGIMEN JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCION

1.1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE SELECCION

Mediante el presente proceso de seleccion, LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, requiere contratar “CONSTRUCCION INSTALACIONES
ADMINISTRATIVAS GRANJA TUNGUAVITA (ETAPA 1)” en los términos que se sefalan dentro del
presente pliego y de acuerdo con las condiciones generales de contratacion establecidos
en el Acuerdo 037 del 2001.

1.2. REGIMEN JURIDICO

La Licitacion Privada y el contrato que se firme en desarrollo de la misma, estan sujetos a
las normas de derecho privado segun lo establece el Capitulo VI del Titulo Il de la Ley 30
de 1992 y el Acuerdo 037 de 2001.

Con la sola presentacion de la propuesta el oferente declarara expresamente que no esta
impedido para contratar con la Universidad de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo 037 de 2001.

Podran participar las personas naturales o juridicas que cumplan con las exigencias
establecidas por la Universidad, a excepcién de aquellas que se encuentren

impedidas para contratar por haber incumplido contratos anteriores con la

Universidad.

En ningun caso se podra participar con mas de una Propuesta, ya sea individualmente o
en consorcio y/o union temporal.

El ndmero minimo de PROPUESTAS, para que haya pluralidad, es de dos (2). (art 33 del
acuerdo 037 de 2001).

CAPITULO SEGUNDO.- INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROCESO DE
SELECCION.

2.1. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROCESO DE SELECCION.

» Analisis de Conveniencia, Justificacion y Necesidad
» Certificado de Disponibilidad Presupuestal

» Pliego de Condiciones

* Planos y Proyecto

2.2 PRESUPUESTO OFICIAL

La Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia cuenta con un presupuesto de
CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/LEGAL ($169.461.750.93) segun Certificado de
Disponibilidad No. 458 de 20 de agosto de 2010.

En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 037 de 2001, la Universidad
descartara toda propuesta cuyo valor incluido IVA, esté por encima del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal.

2.3. PLIEGO DE CONDICIONES



El pliego de condiciones definitivo estara a disposicion desde la fecha establecida en el
cronograma, en la pagina web de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia,
www.uptc.edu.co/contratacion/licitaciones.

2.4. VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA tiene programada
la visita a la zona de las obras, (Oficina de Planeacién), segun cronograma.

La visita sera de caracter obligatorio y dirigido por un funcionario de LA OFICINA DE
PLANEACION DE LA UPTC, o su delegado, quien hara el registro sobre la asistencia y
observaciones especiales a que haya lugar.

La visita se realizara segun las siguientes condiciones:

» El proponente y/o Delegado debidamente autorizado, en el momento del registro de la
visita debe presentar:

- Copia del documento de conformacién de Consorcios o de Uniones Temporales

- La autorizacion escrita del Proponente al profesional delegado en la que incluya que la
delegacion es para asistir a la visita programada dentro de la Licitaciéon Privada
identificacion de quien delega y aceptacién de la persona delegada con su identificacion.

Los proponentes, o quien avale la propuesta, podran visitar e inspeccionar las zonas de
las obras para que complementen aspectos, que influyan en la ejecucion de la obra y que
deban proveerse tales como: investigar la disponibilidad de mano de obra, medios de
transporte, accesos, zonas para campamentos, condiciones locales que afectan la
construccién y de manera especial, las posibles fuentes de abastecimiento de materiales
para la obra y sus caracteristicas.

Sera responsabilidad de los interesados, inspeccionar el sitio de las obras para conocer
las condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecucion de los trabajos. Por lo
anterior, la presentacién de la oferta hara implicito el conocimiento y la aceptacion de
todas las condiciones bajo las cuales se haran los trabajos.

La Oficina de Planeacién entregara a cada proponente un certificado de Visita de Obra.

Es requisito indispensable los consorcios o uniones temporales que deseen participar el
presente proceso de contratacion se encuentren legalmente constituidas para el dia de la
visita de obra.

Para el efecto el acta de acuerdo que acredite la constitucién del consorcio o unidn
temporal, debe indicar como minimo lo siguiente:

-Indicar el titulo conforme al cual se presenta la propuesta (Consorcio o Unién temporal).
-Objeto del Consorcio o Unidn Temporal, el cual sera el mismo del Contrato.
-Tiempo de duracién, que no sera inferior al término del Contrato y tres (3) afios mas.

-Nombre del representante del Consorcio o Union Temporal ante la UPTC, estipulando
sus facultades y limitaciones.

-La manifestacion clara y expresa de responsabilidad solidaria e ilimitada, de los
miembros del consorcio frente a la UPTC y limitada para las Uniones Temporales, segun
la participacion de sus miembros en la ejecucion del Contrato.

-Determinar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del
consorcio o union temporal.

-El porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes del Consorcio y Union
Temporal, segun el caso.

-En el caso de unién temporal deben sefalarse los términos y extension de la



participacion de cada uno de los integrantes en cuanto a las actividades o items a realizar
en su ejecucion, los cuales sélo podran ser modificados con el consentimiento previo y
por escrito de la UPTC.

-Manifestaciéon expresa de que las partes integrantes no podran revocar el Consorcio o
Uniéon Temporal durante el tiempo del Contrato con la UPTC.

-La manifestacién de que ninguna de las partes podra ceder su participacién en el
Consorcio o Unién Temporal a los demas integrantes de los mismos, segun el caso.

-En ningun caso se podra participar con mas de una Propuesta, ya sea individualmente o
en consorcio y/o union temporal.

Una vez realizada la visita y atendidas las inquietudes de los PROPONENTES que se
puedan resolver en ese momento, se entregara una certificacion de asistencia.

Es requisito indispensable para presentar la propuesta, asistir a la visita, asistencia que se
acredita con el respectivo certificado. Teniendo en cuenta el caracter obligatorio de la
visita y su importancia, la inasistencia y por consiguiente la no presentacién del certificado
respectivo en la propuesta o su no acreditacién, es una causal de inelegibilidad de la
propuesta.

El hecho que los PROPONENTES no se preocupen por conocer e investigar los detalles y
condiciones bajo los cuales sera ejecutado el objeto del contrato, no se considerara como
excusa valida para posteriores reclamaciones.

TITULO Il.- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y EVALUACION DE LOS
REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO.

CAPITULO PRIMERO. PROCESO DE SELECCION

1.1 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El oferente debera anexar a la propuesta los siguientes documentos, los cuales deberan
presentarse como se indican a continuacion:

Identificacion: Licitacion Privada N°__
Identificacion: Sobre N° |, Contiene: Original
Nombre del Proponente:

Direccion del Proponente:

Direccion electrénica del Proponente:

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO:

1.2.1 JURIDICOS:

El oferente debera incorporar los documentos enunciados a continuaciéon en el sobre
debiéndose elaborar un indice de su contenido donde se relacionen en forma clara los
documentos de la misma debidamente foliados.

a. ORIGINAL ANEXO 01 de la Carta de Presentacién de oferta, suscrita por la Persona
Natural o el representante Legal de la empresa participante (Ver Anexo 1).

b. FOTOCOPIA del formulario Registro Unico Tributario (RUT), donde se establece el
régimen al cual pertenece.



c. FOTOCOPIA del Certificado de Antecedentes Judiciales vigente (Aplica para
personas naturales).

d. ORIGINAL de la Certificacion con la cual acredite el cumplimiento de las obligaciones
sefaladas en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas disposiciones sobre la materia
(APORTES A PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL ); suscrita por el Revisor Fiscal si
se trata de una persona juridica que debe tener revisoria fiscal conforme a la ley o por el
representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal, Si es persona natural, la
certificacion la suscribira directamente el proponente.

Para el caso de las personas naturales, éstas deberan manifestar, bajo la gravedad del
juramento, si tienen empleados a su cargo, evento en el cual la certificaciéon debe
mencionar que se encuentran al dia por concepto de aportes a la seguridad social integral
(salud, pension y riesgos profesionales) y parafiscales (cajas de compensacion familiar,
SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones durante los ultimos seis meses
anteriores a la presentacion de la oferta.

Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, debera manifestar dicha
circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se encuentra personalmente
o al dia por concepto de sus aportes a la seguridad social (salud y pensiones) y que ha
cumplido con dichas obligaciones y se encuentra con los pagos al dia al momento de
presentar la propuesta.

Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, debera manifestar dicha
circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se encuentra personalmente
a paz y salvo por concepto de sus aportes a la seguridad social en salud y pensiones y
que ha cumplido con dichas obligaciones y se encuentra con los pagos al dia al momento
de presentar la propuesta.

e. ORIGINAL de la Pdéliza de Seriedad de la Oferta a favor de Entidades Estatales,
suscrita y firmada por el proponente y con el lleno de los siguientes requisitos:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA

AFIANZADO: El oferente

VIGENCIA: Hasta la fecha sefialada para la adjudicacién y dos
(02) meses mas.

VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto

asignado para esta LICITACION PRIVADA.

Esta garantia debe ser expedida por una compania de seguros legalmente constituida en
Colombia y el oferente debera adjuntar el original de la garantia y el original del recibo de
pago correspondiente. La garantia se hara exigible si el proponente que resultare
seleccionado no suscribe el contrato dentro del término establecido en la presente
LICITACION PRIVADA.

f. FOTOCOPIA legible de la Cédula de Ciudadania del proponente o representante legal
en el caso de personas juridicas

g. Fotocopia del Registro Unico de proponentes, expedido por la Camara de
Comercio, dentro de los tres (03) meses anteriores a la fecha limite de entrega de
cotizaciones y/o propuestas, el proponente debera estar inscrito en ACTIVIDAD 1
Constructor, ESPECIALIDAD 04, GRUPO 01, 03 CON UNA CAPACIDAD DE
CONTRATACION NO INFERIOR A 100 SMMLV.

h. ORIGINAL de la certificacion de visita de obra expedido por la Oficina de
Planeacion.

i. Documento de conformacién del consorcio o union temporal, si es el caso, donde
indiquen los integrantes, los porcentajes de participacién de cada uno de sus integrantes,
en la oferta y en la ejecucion del contrato, y el monto de la responsabilidad de cada uno.



j. FOTOCOPIA DE CERTIFICACION DE EVALUACION DEL PROVEEDOR DE LA UPTC:
Presentacion del certificado de evaluacion interna si ha sido proveedor de la UPTC, si esta
evaluacion es menor al 70% de acuerdo a la guia A-AB-P01-G02 donde indique que el proponente
no garantiza la oportunidad y confiabilidad en la prestacién del servicio a proponer se considerara
el proponente como no admisible para prestacion del servicio a cotizar.

Nota: El proponente, que resulte favorecido con la licitacion, debera estar registrado en la
base de datos de proveedores de la UPTC, oficina de Bienes, suministros e Inventarios.

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, EN
CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR No. 005 de 2008 DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA, VERIFICARA EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES,
QUE EL PROPONENTE NO SE ENCUENTRE REPORTADO EN DICHO BOLETIN. POR
LO TANTO ES DEBER DE LA UNIVERSIDAD VERIFICAR DICHA INFORMACION.

Todos los documentos anteriormente enumerados son SUBSANABLES. Para tal efecto,
la Universidad ha establecido en el cronograma del presente pliego.

1.2.2. Documentacion Financiera

a. Balance General y Estado de Resultados con corte a DICIEMBRE de 2009, los
cuales deberan ser suscritos por contador o revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar,
allegando copia de la respectiva tarjeta profesional.

1.2.3. Documentacion Técnica-Econémica:

a. PROGRAMA DE TRABAJO EI Proponente debera presentar un programa de trabajo
que debe ser el resultado de un analisis detallado de las diferentes actividades en que se
divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo
condiciones de tiempo, modo y lugar normales y comenzara a regir desde la fecha del
acta de inicio de la obra; El programa debera presentarse en dias calendario como valor
"absoluto”, (Ej.: 20 dias, 30 dias), indicando el numero de cuadrillas utilizadas dia a dia. El
programa forma parte integrante del contrato que se celebre. La falta de esta informacion
sera sancionada como inconsistencia y no sera calificada econémicamente.

b. ORIGINAL ANEXO 3. (Debidamente Diligenciado) Con sus respectivos soportes
(actas de recibo de obra).

c. ORIGINAL Anexo 02 Propuesta Econédmica (Debidamente diligenciada). En medio
fisico y magnético.

d. ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES En
medio fisico y magnético, caso contrario serd considerada como no admisible
técnicamente, y no se evaluara su experiencia, ni revisara la propuesta econdémica. La
presentacion de estos analisis de precio unitario es un requisito técnico que sustenta la
propuesta.

1.3. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas deben depositarse en una urna disefiada especialmente por la
Universidad, ubicada en la Direccion Administrativa, Edificio Administrativo, 3er. piso,
Tunja, escritas a maquina o computadora, en idioma espaniol, salvo los términos técnicos
que usualmente se utilicen en idioma distinto, en original, debidamente cerrado con el
namero de la Licitacion Privada, Razon social del oferente y su Direccion, segun
cronograma.

Las diligencias de entrega de propuestas se llevaran a cabo el dia en la fecha y hora
establecidas en el cronograma de este pliego, mediante acto publico, para lo cual se
levantara el acta de cierre que suscribiran los asistentes.



Las propuestas deberan ser depositadas en una urna disefiada especialmente por la
Universidad, ubicada en la Direccion Administrativa, Edificio Administrativo, 3er. piso, Tunja.

CAPITULO SEGUNDO.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Una vez efectuada la apertura del sobre, la Junta de Licitaciones y Contratos de la
Universidad, procedera a realizar el analisis Juridico y financiero y técnico econémicos de
los documentos que lo integran, con el fin de determinar, acorde con el Acuerdo 037 de 2001
y las reglas previstas en el presente pliego de condiciones, cuales propuestas son
ADMISIBLES.

FACTORES PUNTAJES
ESTUDIO JURIDICO ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
ESTUDIO FINANCIERO ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
ESTUDIO DE EXPERIENCIA ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
ESTUDIO TECNICO ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
Experiencia ADMISIBLE Y NO ADMISIBLE
ESTUDIO ECONOMICO
Precio 100 puntos

2.1 Estudio juridico: Se estudiaran y analizaran los requisitos de orden legal exigidos en
los pliegos de condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Seran declaradas NO
ADMISIBLES JURIDICAMENTE las propuestas que no cumplan los citados requisitos
legales.

2.2 Estudio financiero: Con base en la informacion contable exigida en el numeral 1.2.2
literal a. de presente pliego, se evaluaran los indices de Capital de Trabajo y Patrimonio:

a) CAPITAL DE TRABAJO (Admisible/No Admisible).

Se calcula como la diferencia entre el Activo corriente menos el Pasivo corriente. La
UPTC, establece que el Proponente debera tener un “Capital de trabajo” minimo éptimo,
lo que permitirda eventualmente cumplir con obligaciones financieras propias de su
organizacion y las que deriven de la ejecucion de los suministros.

CAPITAL DE TRABAJO

MENOR O IGUAL A 50% DEL PRESUPUESTO |No admisible
OFICIAL

MAS DE 50% DEL PRESUPUESTO |Admisible
OFICIAL

b) LIQUIDEZ (Admisible/No Admisible)
Se obtiene de dividir Activo Corriente / Pasivo Corriente

INDICE DE LIQUIDEZ

MENOR O IGUAL A 1.5 No admisible

MAYOR DE 1.5 Admisible




c) ENDEUDAMIENTO: (Admisible/No admisible)

Se obtiene de dividir el Pasivo Total en el Activo Total

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

MAYOR DE 50 % No Admisible

MENOR O IGUAL 50 % Admisible

En el caso de los Consorcios o las Uniones Temporales, los anteriores indices se
calcularan sumando los correspondientes Activos y Pasivos de sus integrantes. No
obstante, si alguno de éstos presenta un Capital de Trabajo inferior al 25% del
presupuesto oficial, la propuesta sera rechazada.

Seran declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las propuestas que no cumplan los
con los porcentajes minimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla.

Los resultados de la calificacion seran publicados en la cartelera de la Direccion
Administrativa y Financiera de la UPTC en las fechas previstas en el cronograma. Los
oferentes tendran un (1) dia habil para presentar las observaciones que consideren
pertinentes, de forma escrita, y radicadas unicamente en la Direccion Administrativa y
Financiera, 3er piso Edificio Administrativo, sede central Tunja, UPTC, segun cronograma.

2.3 ESTUDIO DE EXPERIENCIA

Para su calificacién, se tendran en cuenta los siguientes factores y en los siguientes
valores y porcentajes:

2.3.1 EXPERIENCIA (admisible o no admisible)

La evaluacion se realizara de conformidad con las siguientes reglas:

+« +La UPTC comprobara la exactitud de la informacién consignada en la propuesta
y podra solicitar las aclaraciones que considere pertinentes, dichas aclaraciones y
demas solicitudes que para efecto de la evaluacion, realice la UPTC, deberan ser
presentadas por escrito por el proponente dentro del término que le determine la
entidad.

e Si al comparar la informacion presentada en el ANEXO No. 3 con la
documentacién que aporte el proponente dentro de su oferta para acreditar dicha
informacién, se advierten datos erréneos, incompletos o inconsistentes,
prevalecera el contenido de los documentos soporte.

» Se entendera que el ofrecimiento relacionado con los contratos esta dado con la
documentacién anexa a la propuesta, que soporta el Formulario de experiencia
especifica (Anexo No.3). A continuacion se presenta la informaciéon que debera ser
presentada para que las certificaciones sean tenidas en cuenta dentro de la
evaluacion de experiencia:

Actas de recibo final o actas de liquidacion de obra o certificacion de ejecucion de
contratos similares al objeto de la presente LICITACION en obras publicas o privadas de
contratos terminados antes de la fecha del cierre de la presente LICITACION donde se
especifiquen cada uno de los items ejecutados y que sumados tengan un valor superior o
igual al presupuesto oficial de la presente invitacion. Certificacion cuyo valor sea inferior al
presupuesto oficial o certificaciones que sumadas estén por debajo del valor del
presupuesto oficial, no seran tenidas en cuenta para acreditar la experiencia solicitada.



A partir de los documentos soportes del Formulario de Experiencia Especifica (Anexo
No.3) se evaluaran las Actas y/o certificaciones de los contratos cuyo objeto haya sido
CONSTRUCCION.

Cuando el nombre del objeto del contrato no incluya explicitamente lo mencionado
anteriormente, se analizara la actividad de cada uno de los item dentro del Acta de recibo
final o acta de liquidacion de obra o de la certificacion, para determinar si son similares a
los de la obra a ejecutar y si se tienen en cuenta como soporte.

Si los Contratos corresponden a trabajos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o
Unién temporal, el valor facturado por concepto de trabajo ejecutado a considerar sera
igual al valor total facturado del trabajo, multiplicada por el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

No se tendran en cuenta actas de recibo final de obra, o de liquidacion de obra o
certificaciones de ejecucion donde no figuren las cantidades de obra con sus respectivos
precios unitarios, con el valor final de obra realmente ejecutada y liquidada. Igualmente,
no se aceptara como soporte la presentacién de la fotocopia de contratos sin la respectiva
acta de obra exigida.

Las actas deberan estar debidamente firmadas por el contratista e interventor del
contrato. En caso de no estar alguna de las dos firmas o las dos, no se tendra en cuenta
el acta.

No se tendran en cuenta actas o certificaciones producto de subcontratos con el
contratista directo de la obra ni auto certificaciones, ni certificacion de obras propias.

2.3.2 REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

Durante la revisién de la propuesta econdmica, se realizara la verificacion aritmética de
las operaciones y valores producto del diligenciamiento del anexo de cantidades de obra,
con el fin de corroborar la informacién alli consignada, corrigiendo las operaciones mal
calculadas y obteniendo asi el valor real de la propuesta de acuerdo con el resultado de la
verificacion anterior y con ese nuevo valor la propuesta sigue el tramite de evaluacion.

Si el proponente modifica parcial o totalmente el contenido del anexo de cuadro de
cantidades, la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si el valor de la propuesta econdmica revisada y corregida sobrepasa el valor del
presupuesto oficial, sera considerada NO ADMISIBLE.

Si la descripcion y alcance de alguna de las actividades o item es modificado, la
propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si la cantidad o unidad de medida de alguna de las actividades contenidas en el anexo de
cuadro de cantidades es modificada, la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

2.3.3. EVALUACION DEL PRECIO. 100 puntos.

Durante la revision de la propuesta econdémica, se realizara la verificacion aritmética de
las operaciones y valores producto del diligenciamiento del anexo de cantidades de obra,
con el fin de corroborar la informacion alli consignada, corrigiendo las operaciones mal
calculadas y obteniendo asi el valor real de la propuesta de acuerdo con el resultado de la
verificaciéon anterior y con ese nuevo valor la propuesta sigue el tramite de evaluacion.

Si el proponente modifica parcial o totalmente el contenido del anexo de cuadro de
cantidades, la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si el valor de la propuesta econdmica revisada y corregida sobrepasa el valor del
presupuesto oficial, sera considerada NO ADMISIBLE, igualmente si la propuesta es
menor al 85% del valor del presupuesto oficial.



Si la descripcién y alcance de alguna de las actividades o item es modificado, la
propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

Si la cantidad o unidad de medida de alguna de las actividades contenidas en el anexo de
cuadro de cantidades es modificada, la propuesta sera considerada NO ADMISIBLE.

EVALUACION DEL PRECIO. 100 puntos.

Realizada la revision aritmética de las propuestas, se aplicara la media aritmética incluido
el presupuesto oficial, entre aquellas propuestas que resulten admisibles. Se asignaran
los 100 puntos a la propuesta que esté mas cerca (por encima o por debajo) del valor de
la media aritmética. Se asignaran cinco puntos menos a cada uno de los proponentes de
acuerdo a la proximidad frente a la media aritmética, igualmente por encima o por debajo
de ella.

Se elabora luego el cuadro resumen de puntajes, con lo cual se obtiene un ORDEN DE
ELEGIBILIDAD ordenado de mayor a menor puntaje.

En caso de que se presente igualdad en la puntuacion total, y conforme con el Acuerdo
No. 037 del 30 de Julio del 2001, Estatuto General de Contratacion de la UPTC, capitulo
V, Articulo 37, “en igualdad de condiciones, debera preferirse la propuesta que ofrezca
mejor precio; en igualdad de precios, la que contemple mejores condiciones globalmente
consideradas, y en igualdad de precios y condiciones, se tendra en cuenta la experiencia
y cumplimiento en contratos anteriores”.

El proponente, que resulte favorecido con la licitacion, debera estar registrado en la base
de datos de proveedores de la UPTC, oficina de Bienes, suministros e Inventarios, y
debera estar calificado y clasificado, en el Registro Unico de Proponentes de la Camara
de Comercio, como: ACTIVIDAD 1 Constructor, ESPECIALIDAD 04, GRUPO 01, 03, 08
CON UNA CAPACIDAD DE CONTRATACION NO INFERIOR A 100 SMMLYV. para lo cual
debera adjuntar a la propuesta copia del Registro Unico de proponentes expedido por la
Camara de Comercio, dentro de los tres (03) meses anteriores a la fecha limite de entrega
de la propuesta.

2.3.4. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion, es decir, el tiempo durante el cual EL CONTRATISTA se
compromete a entregar a entera satisfaccion de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, la totalidad de las obras objeto de la presente
contratacion, sera de SETENTA Y CINCO (75) dias calendario, contados a partir de la
fecha de aprobacién de las pélizas y suscripcion del acta de inicio. El incumplimiento en la
entrega se multara con el 1% diario del valor del contrato.

CAPITULO TERCERO. ADJUDICACION DEL CONTRATO
3. ELIMINACION DE PROPUESTAS
Se eliminaran las propuestas en los siguientes casos:

3.1. La falta de veracidad en los documentos presentados.

3.2. Cuando la misma persona natural o juridica, de manera directa o indirecta, aparezca
interesada en varias propuestas para la misma Licitacion Privada.

3.3. Cuando la propuesta presente enmendaduras, borrones o tachones que alteren
sustancialmente la claridad de la oferta y ésta no se hubiese salvado con respectiva nota
y firma del proponente.



PARAGRAFO 1.- Una vez entregada la propuesta, a ningin oferente se le permitira
modificar su oferta, pero la Universidad podra solicitar aclaraciones a los participantes,
siempre y cuando no implique violacion del contenido esencial de ella.

PARAGRAFO 2.- Cuando una oferta sea eliminada por cualquiera de los puntos
mencionados, la Universidad se abstendra de estudiarla.

4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato resultante de la presente Licitacion Privada se perfeccionara cuando se logra
acuerdo sobre el objeto de la contraprestacion y éste se suscriba por los intervinientes.

Para su legalizacion y posterior ejecucion se requerira:

a) El cumplimiento de los requisitos precontractuales sefalados en el Capitulo Il del
Acuerdo 037 de 2001.

B) La constitucién y aprobacién de las garantias.

x) La publicacion en el diario unico de CONTRATACION.

8 La existencia del Registro Presupuestal de Compromisos

Los contratos de la Universidad son intuito personae, y en consecuencia, una vez celebrados
no pueden cederse sin previa autorizacion escrita de la Universidad.

5. UTILIZACION DE MECANISMOS DE SOLUCION DIRECTA EN LAS
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

La Universidad y los contratistas buscaran solucionar en forma agil, rapida y directa las
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir
las diferencias acudiran al empleo de los mecanismos de solucién de controversias
contractuales previstas en el Acuerdo 037 de 2001, y a la conciliacion, a la amigable
composicion y a la transaccion.

TITULO TERCERO.- CONDICIONES ESPECIFICAS DE CONTRATACION
CONTRATO DE OBRA.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

iTEM DESCRIPCION UNID | CANT

PRELIMINARES

1 DEMOLICION MECANICA Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE. M2 230,00

2 DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO. M2 230,00

3 RETIRO DE SOBRANTES. 8.00m®. vJ 5,00
CIMENTACION

4 EXCAVACION Y RETIRO. M3 116,65

5 BASE CONCRETO POBRE (e=0.05m) 2.000 PSI. M2 29,84

SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO PDR-60. (ZAPATAS, COLUMNAS Y

6 | VIGAS DE CIMENTACION). KG 3979,67

7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3.000 PSI. M3 7,46

8 | CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE 3.000 PSI. M3 11,53

s |SOBRE _CIMIENTO TOLETE COMUN  (e=0.12m). INCLUYE PANETE| . 2600
IMPERMEABILIZADO. ;

10 | RECEBO COMPACTADO. M3 67,62

14 |PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3.000 PSI (e=0.10m). INCLUYE MALLA| . 225,40

ELECTRO SOLDADA (@=4mm, c/.15m).

ESTRUCTURA

12 | CONCRETO 3.000 PSI PARA COLUMNAS. M3 11,84




SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO PDR-60. (ENTREPISO, VIGAS DE

13 CUBIERTAY VIGA CANAL). KG 4032,00
PLACA DE ENTREPISO EN CONCRETO 3.000 PSI, ALIGERADA CON CASETON DE
14 LONA (e=0.30m). INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA (@=4mm, c/.15m SENTIDO M2 204.40
FLEXION, @=4mm, c¢/.25m EN EL OTRO SENTIDO) TORTA SUPERIOR Y (@=3mm, ’
¢/.15m) TORTA INFERIOR.
15 | VIGA AEREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI. M3 6,46
16 | VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3.000 PSI. M3 3,66
17 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO PDR-60. (VIGA TEE DE TANQUES). KG 145,00
18 | VIGA TEE AEREA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO. M3 1,10
CUBIERTA
19 COLUMNETA EN CONCRETO 3.000 PSI, DE 0.15mX0.30m, INCLUYE REFUERZO ML 210
SEGUN PLANOS*. ’
20 | MURO (e=0.15m). PARA CULATAS Y BORDES DE VIGA CANAL. M2 27,48
21 CINTA DE REMATE DE CULATAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI, DE 0.15mX0.10m. ML 41.61
INCLUYE REFUERZO SEGUN PLANOS*. ’
22 | ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA FIBROCEMENTO. ML 79,38
23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA FIBROCEMENTO. M2 200,50
24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO. ML 15,00
25 | IMPERMEABILIZACION CON MANTO VIGA CANAL. M2 14,00
ESCALERA
26 COLUMNETA EN CONCRETO 3.000 PSI, DE 0.15mX0.30m, INCLUYE REFUERZO ML 350
SEGUN PLANOS™. ’
27 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO PDR-60. (ESCALERAS). KG 170,00
28 | ESCALERA EN CONCRETO DE 3.000 PSI. M3 1,95
INSTALACIONES ELECTRICAS
29 | ACOMETIDA AEREA 10M. UND. 1,00
30 | SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA. UND. 8,00
31 SALIDA LAMPARA CONMUTABLE PVC COMPLETA. UND. 4,00
32 | SALIDA TELEFONO PVC COMPLETA. UND. 9,00
33 | SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA. UND. 2,00
34 | SALIDA TV PVC COMPLETA. UND. 2,00
35 | TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. UND. 1,00
36 | TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". ML 120,00
37 | TUBERIA PVC CONDUIT 1". ML 62,00
38 | LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL). UND. 1,00
39 | LAMPARA 2X48" BAJO PLACA LATERAL LAMINA "INDUSTRIAL". UND. 42,00
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
40 | ACOMETIDA PVC 1/2" DE 5.00m. UND. 1,00
41 RED DE SUMINISTRO PVC 1/2". RDE 9 ML 30,00
42 | RED SUMINISTRO PVC 3/4". RDE 11 ML 15,00
43 | RED SUMINISTRO PVC 1". RDE 13.5 ML 8,00
44 | PUNTO AGUA FRIA PVC. UND. 31,00
45 | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 2.000 lt. UND. 2,00
46 | BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4" ML 88,00
47 | BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 4". ML 34,00
48 | BAJANTE DE AGUA NEGRA PVC 6". ML 12,00
49 | PUNTO DESAGUES PVC 3". UND. 30,00
50 | PUNTO DESAGUES PVC 4". UND. 10,00
51 REVENTILACION PVC 3". ML 23,00




52 | RED DE SUMINISTRO TUBERIA GALVANIZADA 1/2". ML 15,00
53 | RED DE SUMINISTRO TUBERIA GALVANIZADA 3/4". ML 8,00
54 | PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADA. UND. 3,00
55 | CAJA DE INSPECCION DE 80X80X80 UND. 2,00
TRATAMIENTO DE AGUAS, TANQUE SEPTICO Y CAMPO DE INFILTRACION
56 | TRAMPA DE GRASA 100X100X100 cm. INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y[ o 1.00
ACCESORIOS. . ;
57 |TRAMPA DE GRASA DE 80X80X80 cm. INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y[ ,np 300
ACCESORIOS. . :
53 |RED SANITARIA PVC 4"INCLUYE ACCESORIOS, ESTOPA, LIMPIADOR Y| 0 42,00
SOLDADURA. INCLUYE EXCAVACION MANUAL. '
59 |RED SANITARIA  PVC 6"INCLUYE ACCESORIOS, ESTOPA, LIMPIADOR Y| o 65.00
SOLDADURA. INCLUYE EXCAVACION MANUAL. '
60 | EXCAVACION MECANICA Y RETIRO. M3 30,20
61 | BASE CONCRETO POBRE (e=0.05m) 2.000 PSI. M2 11,52
62 | CONCRETO 3.000 PSI PARA POZO SEPTICO. M3 12,25
63 | SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO PDR-60. (POZO SEPTICO). KG 1350,00
64 | MURO (e=0.15m). INCLUYE PANETE IMPERMEABILIZADO. M2 4,00
65 | TAPA METALICA DE INSPECCION DE TANQUES 80X80 cm. UND. 2,00
66 | IMPERMEABILIZACION INTEGRAL DE CONCRETO M3 12,25
67 | ACCESORIOS POZO SEPTICO. VER PLANOS OFICINA DE PLANEACION. UND. 1,00
68 | CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60 UND. 1,00
69 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS DE 50cm DE ANCHO POR 60cm DE PROFUNDO. | ML 65,00
RED SANITARIA PERFORADA PVC 4". INCLUYE ACCESORIOS, ESTOPA,
70 | LIMPIADOR Y SOLDADURA. (PERFORACIONES EN LA PARTE INFERIOR DE 13mm| ML 65,00
c/.10m).
71 | RELLENO EN GRAVA LIMPIA GRUESA (GRANULOMETRIAS DE 2.5 A 5.0 cm). M3 8,06
72 | RELLENO EN GRAVA LIMPIA FINA (GRANULOMETRIAS DE 1.0 A 2.5 cm). M3 4,85
73 | GEOTEXTIL NEGRO ANCHO 60 cm. ML 65,00
74 | RELLENO EN MATERIAL NATURAL. M3 6,50

Nota: Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas minimas no
se tendran en cuenta en el proceso de calificacion.

Los valores deberan expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables. Por lo
tanto, el Contratista no podra alegar durante la ejecucion del contrato desequilibrios
econdmicos y solicitar incrementos de precios por factores que pudieron ser previsibles de
acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto.

3.1. PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

Los planos del espacio a intervenir los suministrara la Universidad antes de iniciar la obra.
Las cotas y dimensiones del replanteo que el Contratista hara en la obra tendran prelacion
sobre los planos. Donde falten cotas o dimensiones o haya alguna duda sobre estos
puntos, el Contratista debera recurrir a la Oficina de Planeacion de la Universidad para
concertar la informacion.

El contratista determinara los detalles constructivos de la Construccién de la obra.

3.2. PROGRAMACION DE OBRA:

El contratista estara obligado a elaborar la programacion de la obra y entregarlo a la

interventoria con copia a planeacion de la universidad UPTC Tunja y asi poder llevar un
control de los avances de la misma hasta la entrega final, siendo esta una herramienta de



trabajo para el proceso de construccion en beneficio tanto para el contratista como para el
contratante.

3.3. MATERIALES

Todos los materiales necesarios para la obra seran proporcionados por EL
CONTRATISTA y sus costos de obtencion, transporte, almacenaje y manejo, estaran
incluidos en los precios unitarios correspondientes; deberan ser de primera calidad y
adecuados al propésito a que se les destina y estos materiales y sus fuentes deberan ser
examinados por el interventor, quien a su vez respondera por la calidad de los mismos.

El material rechazado sera retirado y reemplazado por cuenta de EL CONTRATISTA vy la
obra defectuosa corregida, sin que ésta cause pago extra.

El CONTRATISTA debera efectuar por su cuenta los analisis del material, sin perjuicio de
gue la Interventoria realice los que estime convenientes.

3.4. TRANSPORTE DE MATERIALES

Durante la ejecucion de los trabajos, la interventoria determinara previamente la
colocaciéon de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como
escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la Resoluciéon 0541 del 14 de
diciembre de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, para los casos donde
aplique.

En caso de no acatamiento por parte de EI CONTRATISTA a estas indicaciones, LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA no asumira ninguna
responsabilidad por los dafos y perjuicios que se causen a terceros.

3.5. ACCESOS E INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA debera asegurarse de las condiciones de las carreteras de acceso a
las obras, con el fin de tomar las medidas que considere necesarias para la movilizacion
de su personal y equipo.

La construccion o adecuacién de accesos a las obras y la ocupacién de terrenos para las
instalaciones temporales que requiera EI CONTRATISTA, deberan estar previamente
aprobadas por LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA y no
tendran pago por separado. Su costo debera estar cubierto por los precios unitarios del
contrato.

Cuando los accesos a terrenos para instalaciones se encuentren fuera de la zona de
carretera, EL CONTRATISTA debera adquirir a su cargo los derechos respectivos y sera
responsable por los danos que cause a terceros durante la ejecucién del contrato.

El adjudicatario debera presentar al Interventor, un cronograma detallado de obra que
incluya todas las actividades correspondientes a los trabajos, discriminando el nimero
suficiente de frentes de trabajo PARA CADA ACTIVIDAD, para que el programa se
cumpla a cabalidad. Igualmente debera presentar el programa de inversiones
correspondiente al cronograma de obra propuesto.

La preparacién de los programas debera tener en cuenta el plazo de ejecucion, las
condiciones climaticas en la region, las caracteristicas fisicas de la edificaciéon y de los
accesos, la localizacion y al transporte de los materiales de desmonte y demolicion.

Debera tenerse en cuenta en la programacion de obra, el uso de cuadrillas para dobles
turnos.

El programa debe presentarse en forma coherente con rendimientos factibles, con el fin
de que la ejecucion se pueda desarrollar sin demoras y atrasos. Estas conllevaran la
aplicacion de las sanciones previstas en el contrato.

3.6. SENALIZACION TEMPORAL



Desde la suscripcion del acta de inicio de la obra y hasta la entrega definitiva de las obras,
EL CONTRATISTA estara en la obligacion de sefializar la obra y mantener el transito
publico y las condiciones de seguridad preventiva a los particulares y terceros, en los
tramos en que éstos interfieren.

El incumplimiento de esta obligacion durante la ejecucion del contrato causara
requerimientos sucesivos por parte de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA al CONTRATISTA, cada vez que se compruebe esta
omisién con el informe de la Interventoria o como resultado de las diligencias ordenadas
por LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, para tal efecto.
El incumplimiento de los requerimientos se sancionara de acuerdo a lo preceptuado
segun Pliego de Condiciones.

3.7. SITIO PARA LA OBRA, INSTALACIONES Y CAMPAMENTOS

El CONTRATISTA coordinara con la Interventoria el sitio que se requiera para la
ubicacion del campamento, que para este caso se utilizara una de las instalaciones del
segundo piso, y el contratista cubrira por su cuenta la renta y demas costos relacionados
con su adecuacion provisional.

3.8. PRECAUCIONES SANITARIAS

El CONTRATISTA debera observar las normas y reglamentos de los Ministerios de Salud
y de Trabajo y Seguridad Social, sobre sanidad e higiene laboral y tomara todas las
precauciones para evitar que en las zonas de sus campamentos se produzcan
condiciones insalubres y dotara a su personal de los medios para protegerse, en los
casos en que el trabajo presente condiciones peligrosas para su salud.

3.9. PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El CONTRATISTA en todo momento se acogera a las normas de seguridad del personal,
salud ocupacional y de los cédigos de edificacién y construccion, ademas observara las
siguientes recomendaciones, y las que fije el interventor:

En trabajos nocturnos EL CONTRATISTA suministrara luz eléctrica en todos los sitios de
labor. La iluminaciéon por llamas se usara sélo con autorizacion del interventor y sera
aceptable como sefal de transito.

Los conductores eléctricos, en zonas donde puedan entrar en contacto con el personal o
el equipo, estaran provistos de aislamiento eficaz.

El CONTRATISTA sera responsable por todos los accidentes que pueda sufrir su
personal con ocasion del desarrollo del objeto del contrato, sea el personal de la
Interventoria o de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA,
visitantes autorizados o terceros. Por consiguiente todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta de EL CONTRATISTA.

La INTERVENTORIA podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la
construccion de la obra o de las obras en general, si por parte del CONTRATISTA existe
un incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las
instrucciones de la INTERVENTORIA a este respecto, sin que el CONTRATISTA tenga
derecho a reclamos o a ampliacion de los plazos de construccion.

3.10. TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las
instrucciones del interventor, se considerara defectuoso y éste ordenara repararlo y
reconstruirlo.

Se considera rechazado y no se medira ni pagara el trabajo efectuado, antes de darse los
correctivos necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorizacién del interventor,
sera por cuenta de EL CONTRATISTA.



El CONTRATISTA no tendra derecho a percibir ninguna compensacién por la ejecucion
del trabajo rechazado y por su demolicién.

3.11. SUMINISTRO DE DATOS AL INTERVENTOR

EL CONTRATISTA debera suministrar al interventor, cuando éste lo requiera, informacion
completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en cada subdivision del
trabajo, su clasificacion, salario o sueldo y sus afiliaciones a los sistemas pensionales, de
salud y riesgos profesionales, asi como la informacion sobre el costo de los materiales,
herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.

El CONTRATISTA, tiene la obligacién de establecer y ejecutar permanentemente el
programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es
responsable de los riesgos originados en su ambiente laboral y debera adoptar las
medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos (D. 1295/94).

3.12. DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA sera responsable de toda la obra hasta su terminacion y aceptacion
final. Es responsable también por cualquier dafo que pueda causarse a terceros, con
motivo de la obra, si las causas del dano le son imputables. En este caso reparara a su
costa los dafios, sin que implique modificacion al plan de trabajo, ni excepcién de tales
responsabilidades, ni de lugar a la ampliacion del plazo convenido.

3.13. POSESION Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL

Siempre que, en opinidn del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser
utilizada y los intereses de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA lo requieran, éste puede tomar posesion y hacer uso de dicha obra o parte de
ella, recibiéndola mediante acta parcial.

EL CONTRATISTA efectuara las obras, de modo que evite o haga minimas las
interrupciones de la circulacién dentro de la edificacion y el transito en las vias internas de
la Universidad, corredores, escaleras, vias de acceso y propiedades aledafias al
proyecto.

3.14. LIMPIEZA FINAL

Al finalizar la obra EL CONTRATISTA, por su cuenta, removera sus instalaciones,
escombros, materiales sin uso, formaletas y materiales similares que le pertenezcan o
que hayan usado bajo su direccion, y no tendra pago adicional al valor del contrato. De no
hacerlo asi LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA hara la
limpieza por su cuenta y cargara su costo al CONTRATISTA.

3.15. CAMBIO O RETIRO DE MAQUINARIA O EQUIPO

El CONTRATISTA no podra cambiar o retirar la maquinaria ofrecida para el contrato, sin
el consentimiento previo y escrito del interventor.

3.16. ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

EL CONTRATISTA avisara, con antelacion minima a diez (10) dias calendario, la fecha
en que se propone hacer la entrega provisional de las obras a LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA y este por medio del interventor dara
aprobacion a las obras, si es del caso, o hara las observaciones necesarias para que EL
CONTRATISTA entregue las obras a satisfaccién de LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA.

Mientras EL CONTRATISTA no haya terminado las obras o no haya ejecutado las
reparaciones y/o modificaciones ordenadas, la obra no sera recibida.



La entrega definitiva de todas las obras comprendidas en el contrato se haran constar en
un acta final que firmaran EI CONTRATISTA y el interventor. En todo caso las entregas
parciales de obra no implican recibo definitivo de esas partes y menos la de toda la obra.

3.17. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista mantendra permanentemente al frente de las obras el personal técnico
ofrecido en su Propuesta. Este personal debera estar debidamente facultado para
atender la correcta ejecucion de los trabajos y resolver de acuerdo con el Interventor los
asuntos relacionados con la obra. El personal técnico sera presentado a consideracion de
la UPTC, quien se reserva el derecho de aprobacion.

Los obreros empleados para la obra seran expertos en ejecucion de esta clase de trabajo.
La Interventoria podra ordenar al Contratista el cambio o retiro de cualquier trabajador o
personal que a su juicio no cumpla con los requerimientos.

3.18. INTERVENTORIA TECNICA

La interventoria de la obra sera ejercida por la Oficina de Interventoria de la Universidad,
en los términos establecidos en el articulo 11 del Acuerdo 038 de 2001.

La UPTC podra cambiar de interventor sin explicacion alguna al Contratista.

3.19. CONTROL DEL PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista registrara en el libro de obra, el avance de
la misma, el cual se debera elaborar simultdneamente con el programa de trabajo
aprobado por la UPTC, con las modificaciones acordadas si las hubiere. El informe del
contratista debera indicar el avance de los trabajos en el mes y los porcentajes totales de
la obra realizada hasta la fecha; tres (3) copias de dicho programa, deberan remitirse al
Interventor dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes, una copia sera remitida a
la Oficina de Planeacion.

3.20. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista debera observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y tener
control permanente de los factores que puedan afectar la salud o vida de los trabajadores.

El Contratista debera exigir de sus empleados, la observancia de las practicas de
seguridad y debera proporcionar y exigir el uso de cascos, guantes y cualquier
elemento de protecciéon que se requiera. Se mantendran instalaciones y elementos
para primeros auxilios en la obra y el Contratista debera impartir a su personal
Instrucciones sobre estos primeros auxilios.

Todos los empleados del contratista durante la ejecucion de la obra deberan tener
vigente la afiliacion a una EPS y ARP. En todo caso la Universidad no asumira ningun
tipo de responsabilidad por este concepto. La seguridad de las personas que ingresen a la
obra estara por cuenta del contratista, razén por la cual debera mantener elementos de
seguridad extras que puedan ser suministrados a las personas que esporadicamente
puedan visitar la obra.

3.21. INSTALACIONES PROVISIONALES DEL CONTRATISTA

Los planos para las Instalaciones que proyecte construir el Contratista, dentro de la zona
de propiedad de la UPTC, deberan ser sometidos a la aprobacion del Interventor, su
construccién y conservacién seran de su propia cuenta.

3.22 Depositos

El Contratista debera coordinar con la interventoria la asignacion de los espacios que se
utilizaran para los depdsitos necesarios para el almacenamiento de los principales
materiales de consumo. La UPTC no sera responsable por el funcionamiento de estos
depdbsitos ni por los accidentes que en ellos puedan ocurrir.



3.23. Limpieza

En relacion con sus labores, el Contratista debera mantener limpios y ordenados, cada
dia de trabajo, los sitios de la obra, las estructuras, y las instalaciones y debera dejar
estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfaccién del Interventor antes
de que se dé por terminado el Contrato.

3.24. CALIDAD DE LOS MATERIALES

El contratista debe garantizar la éptima calidad de cada uno de los materiales
suministrados e instalados en la obra y debe proveer a la Universidad por medio de la
Interventoria, los certificados de calidad que asi lo indiquen, sin que con ello se exima al
contratista de realizar los ensayos que sean solicitados por la Interventoria.

3.25. MEDIDAS Y PAGOS

Las mediciones de obra ejecutada las hara el Contratista conjuntamente con el Interventor
a medida que avancen los trabajos, seran la base para las Actas de recibo parcial de la
obra. Ninguna parte de la obra podra recibirse hasta tanto el Interventor la haya revisado,
medido y aprobado. El contratista estara obligado a reponer, reparar o corregir las obras
que presenten fallas asi se hayan recibido parcialmente.

3.26. OBRAS EXTRAS O ADICIONES

Toda obra que en concepto del Interventor sea necesaria para la completa terminacién de
los trabajos y que no figure ni sea asimilable a los items cotizados en el Formulario de la
Propuesta, se considerara como obra adicional.

3.27. OBRA DEFECTUOSA O INADECUADA

El Contratista corregira o reemplazara cualquier obra defectuosa dentro del plazo que fije
la Interventoria.

3.28. ACTA FINAL DE RECIBO DE OBRA Y PAGO FINAL

El Contratista comunicara por escrito oportunamente a la Interventoria, la terminacion de
los trabajos. El Interventor hara una inspeccion final de las obras y notificara al Contratista
todos los detalles que no se ajusten a los planos y/o especificaciones y los defectos de
construccion que haya encontrado y que no hayan sido corregidos. El Contratista
procedera a reconstruir o reparar a su costo las obras defectuosas. Una vez hechos estos
trabajos y terminadas las obras a satisfaccion del Interventor, se hara el Acta de Recibo
Final de la Obra, la cual no invalida el derecho que tiene la UPTC de exigir dentro del
término de estabilidad de las obras, las reparaciones o construcciones que se presenten
por obra mal ejecutada o defectuosa, o de cobrar subsidiariamente la garantia de
estabilidad respectiva.

4. FORMA DE PAGO:

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, pagaré el valor del
contrato en la siguiente forma:

Un anticipo equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor total del contrato, el saldo
mediante actas parciales, descontando de ellas el porcentaje correspondiente al anticipo
hasta completar un 80% del valor total ejecutado y el saldo final del 20% con la firma del
acta de liquidacion, factura y poliza de estabilidad, previa presentacion de factura o
documento que haga sus veces y presentacion del soporte de pago al sistema social
general(salud, pensiones, ARP) y parafiscales (Sena, ICBF y cajas de compensacion) del
contrato liquidado.

5. ESTUDIO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO.



La Universidad decidira sobre la Contratacion Directa dentro de las fechas indicadas en el
cronograma. La adjudicacion sera competencia del sefior Rector, teniendo en cuenta la
cuantia del contrato a suscribir, previo concepto y recomendacion de la Junta de
Licitaciones y Contratos. De acuerdo con los conceptos de admisién emanados por la
Oficina Juridica y el Concepto Técnico del Coordinador de la oficina de Planeacion de la
Universidad. El nombre del proponente favorecido se publicara en la Pagina Web de la
UPTC de la Universidad asi como los resultados de la Contratacién Directa. El proponente
favorecido con la adjudicacién quedara obligado a suscribir el contrato respectivo dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion de resultados.

El contrato debera ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el
representante legal, cuando se trate de personas juridicas. Si el oferente favorecido no
firmare el contrato dentro de los plazos sefialados, la Universidad queda facultada para
adjudicar a la persona juridica que haya obtenido el segundo mejor puntaje. El proponente
adjudicatario de la presente Contratacién Directa que suscriba el respectivo contrato, dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes al recibo del mismo, debera constituir a favor de LA
UNIVERSIDAD la garantia unica de cumplimiento otorgada a través de una Compania de
Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya pdliza matriz esté aprobada por la
Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento. Equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del
mismo y dos (2) meses mas. 2. Estabilidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor total del contrato, que debera comprender el término de ejecucion del
contrato y tres (3) afios mas. 3. Anticipo. Equivalente al cien por ciento (100%) del mismo
por el término de ejecucién y dos (2) meses mas. 4. Salarios y Prestaciones Sociales.
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecucion y
tres (3) afios mas. 5. De Calidad, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y un (1) afo mas. 6. De
Responsabilidad Civil Extracontratual, por dafos a terceros, equivalente al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato por el término de ejecucién y un (1) afio mas. Las
cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa.

NOTA: AL PROPONENTE QUE RESULTE FAVORECIDO CON LA ADJUDICACION DEL
CONTRATO, EN EL MOMENTO DE REALIZARSE LA ORDEN DE PAGO DE LA
RESPECTIVA CUENTA DE COBRO, SE LE DEDUCIRA EL VALOR DE LA ESTAMPILLA
AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA 030 DE 2005 Y QUE CORRESPONDE AL 1%
DEL VALOR NETO DEL CONTRATO.

Sin otro Particular;

ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector de la Universidad Pedagégica y Tecnholégica de Colombia
Avenida Central del Norte Kildmetro 1 Edificio Administrativo 5 Piso

Proyecto: Egb/Oficina Juridica
José Daza (GBSI) Ana Yaneth Jiménez Pinzén



ANEXO 01

CARTA DE DE PRESENTACION

Tunja,

Senores ) )

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Tunja

El suscrito , en nombre y representacion de

de acuerdo con las reglas que se estipulan en el pliego de

condiciones y demas documentos de la LICITACION PRIVADA No. 016 de 2010 de la
Universidad Pedagoégica y Tecnolégica de Colombia, hago la siguiente propuesta

la Universidad Pedagodgica y Tecnolégica de Colombia. En

caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar el contrato correspondiente y cumplir
con todas las obligaciones sefaladas en el pliego de condiciones.

Declaro asi mismo bajo la gravedad del juramento:

1.

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sélo compromete a los
firmantes de esta carta.

2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

3. Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La Licitacion
Privada y acepto todos los requisitos contenidos en el pliego de condiciones.

4. Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de
inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el articulo 27 de la Constitucion Politica y
el Acuerdo 037 de 2001, manifestacion que hago bajo la gravedad de juramento con la
firma de la presente propuesta.

5. Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar todos los
servicios en la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia, a partir del __ de

de 200_, sin perjuicio de lo indicado en el pliego. (fecha de adjudicacion)

6. Que conocemos las leyes de la Republica de Colombia por las cuales se rige la
Licitacién Privada.

7. Que los precios de la propuesta son validos y vigentes durante el afo 2010, contados a
partir de la fecha y hora del cierre de la Licitaciéon Privada.

8. Que mi propuesta, sobre No. 1 consta de folios y el valor total es de $
(valor en letras)

PROPONENTE:

DIRECCION: TEL.

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:

DIRECCION: TEL.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:




ANEXO 2. TECNICO

FORMATO DE CANTIDADES Y PRECIOS

iTEM DESCRIPCION UNID| CANT

COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR ANTES DE IVA

IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%)
VALOR TOTAL

Nota:

Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas minimas no se

tendran en cuenta en el proceso de calificacion.

NOTA: Los valores deberan expresarse en pesos colombianos, a precios fijos
inmodificables. Por lo tanto, el Contratista no podra alegar durante la ejecucion del contrato
desequilibrios econdmicos y solicitar incrementos de precios por factores que pudieron ser
previsibles de acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto.



ANEXO No. 3

FORMATO EXPERIENCIA
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LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES DE
RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZON SOCIAL
DEL CONTRATANTE, EL NUMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO
EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) O EN UNION TEMPORAL
(UT) Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL INTEGRANTE. NO SE
ADMITEN SUBCONTRATOS.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO O
UNION TEMPORAL INDICAR EN LAS COLUMNAS (3) Y (4) UNICAMENTE EL
VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN LA PARTICIPACION.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS EN LAS COLUMNAS (3) Y (4)
DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

PROPONENTE:

RATO VALOR TOTAL
(INCL FACTURADO
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