

EL COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA U.P.T.C. EMITE CONSTANCIA ASÍ:

En reunión adelantada en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, como consta en el acta del veinticuatro (24) de Mayo de 2019, los miembros del Comité de Licitaciones y Contratos revisaron, estudiaron y analizaron observaciones extemporáneas, presentadas por siete posibles proponentes mediante comunicaciones electrónicas de fecha veintitrés (23) y veinticuatro (24) de mayo del año en curso, frente al cronograma contenido en la Adenda No. 1 con solicitud en cuánto a la ampliación del plazo para presente ofertas, dentro de la Invitación Pública No. 016 de 2019, cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADOS CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO UPTC SECCIONAL DUITAMA”**, por tal razón RECOMIENDA al señor Rector la expedición de Adenda N° 2 accedió a las solicitudes frente al cronograma establecido para el proceso, en aras de permitir la pluralidad de participantes y manteniendo las condiciones conforme al Pliego, Adenda y lo ya resuelto en respuesta a observaciones.

Dado a veinticuatro (24) de Mayo de 2019.

(Original Firmado)

ALBERTO LEMOS VALENCIA

Presidente Comité de Licitaciones Y Contratos

(Original Firmado)

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN

Secretaria Comité de Licitaciones Y Contratos

Proy. /Leidy Sánchez /Departamento de Contratación
Reviso /Alex Rojas /Dirección Jurídica